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RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT  

 
Hankeen tavoitteena on tehdä nykyaikainen, terveellinen, turvallinen ja uuden opetussuunnitelman 
perustehtävät mahdollistava puinen koulurakennus. 
 
Uudisrakennukselle asetettavat yleiset vaatimukset: 
 Rakennuksen ilmavuotoluvun q50 [m3/(h m2 )] pitää olla < 1. 
 Kohde varustetaan suunnitelmien mukaisella automaattisella sammutusjärjestelmällä. 
 Kohteeseen rakennetaan kaksi kappaletta S1-luokan väestönsuojia, väestönsuojien rauhan-

ajan käyttö on käsityön opetustiloina. 
 Rakennuksen paloluokka on P1. 
 Uudisrakennus toteutetaan sisäilmastoluokkaan S2. 
 Kaikkien rakentamisessa käytettävien tuotteiden ja tarvikkeiden tulee olla CE-merkittyjä. 
 Pintamateriaalien ja CE-hyväksyttyjen tuotteiden päästöluokka on M1. 
 Rakennuksen akustinen luokitus, luokka A/B, SFS 5907 
 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1. 
 Kaikki asennukset ja kiinnitykset tehdään mekaanisilla kiinnikkeillä, pelkkää liimakiinnitystä ei 

sallita. 
 
Suunnitelmat ja selostukset ovat käsiteltävä toistensa täydennyksiksi ja yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Mikäli niiden kesken syntyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttajan edustaja arkkitehdin ja muiden 
suunnittelijoiden kanssa neuvotellen tulkinnan. 
 
Urakoitsijoiden tulee työtä tarjotessaan huomioida se, että tontilla ja lähiympäristössä toimii koko 
rakentamisen ajan kaksi koulu. Urakoitsija tekee tarvittavat suojaukset, aitaukset ja huolehtii turval-
lisesta liikkumisesta urakka-alueen rajoilla.  
 
Urakoitsijan tulee tarjousta antaessaan tutustua tarkasti kaikkiin laskenta-asiakirjoihin.  
 
Urakkasuoritus sisältää rakennuskohteen sääsuojauksen suojatelttarakenteella. Sääsuoja tulee 
suunnitella standardien ja määräysten mukaan. Suojaus sisältää suunnittelun, asennustyöt, kulje-
tukset, ylläpidon ja purkamisen. Sääsuoja voidaan poistaa, kun valvoja ja tilaaja ovat todenneet ra-
kennuksen olevan omilta rakennusosiltaan sääsuojassa (mm. vesikatto sadevesijärjestelmineen 
valmiit, ulkoseinät verhoiltu ulkopuolelta). Suojateltan mitat on valittava siten, että rakentaminen ja 
rakentamisen valvonta suojan alla on joustavaa ja tehokasta. 
 
RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 
 
Sopimus tullaan laatimaan urakkaohjelman edellyttämiä sopimusehtoja noudattaen. Sopimusasia-
kirjojen pätevyysjärjestys määritellään urakkaohjelmassa.  Voimassa ovat myös rakentamista kos-
kevat lait ja asetukset, Suomen Rakentamismääräyskokoelma sekä paikallisten rakennus-, palo- ja 
poliisiviranomaisten tms. määräykset, normit ja ohjeet.  
 
Työstä vastaavan johdon tulee tutustua perusteellisesti asiakirjoihin ja tehdä niistä aiheelliset huo-
mautukset ja kyselyt suunnittelijoilta. Mahdolliset piirustuksia ja työselityksiä, puutteellisuuksia tai 
työtapaa koskevat huomautukset on tehtävä välittömästi piirustusten ja selitysten saavuttua. Jäl-
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keenpäin havaittavista virhesuorituksista vastaa urakoitsija. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden yksi-
tyiskohtaiset asennus- ja osapiirustukset hankkii ko. urakoitsija. Ne on jätettävä ko. suunnittelijan 
tarkastettavaksi niin hyvissä ajoin, että sillä valinnalla on merkitystä.  
 
Lisäselvityksiä ovat rakennuttajan ohella oikeutettuja antamaan suunnittelijat ja valvojat. Urakka 
käsittää myös työn jälkeen suoritettavan peruspuhdistuksen vaadittuun puhtaustasoon kuten kaik-
kien urakan suoritusalueen lattioiden pesun ja ensivahauksen vahattaville pinnoille (erityisesti tulee 
urakoitsijan huolehtia siitä, että ”tehdasvaha” saadaan poistettua pinnoitteesta), ikkunoiden pesun 
yms. puhdistuksen.  
 
RAKENNUSHANKE  
 
Rakennushankkeen työnimi on SSC-Hanke/ LNH. Kohde sijaitsee Loviisan kaupungissa, kaupun-
ginosassa 3, korttelin 307 tontilla 2. Rakennuspaikan osoite on Brandensteininkatu 27, 07900 LO-
VIISA. 
 
KOHDE  
 
Rakennuskohteena on rakentaa kyseisessä osoitteessa olleen puretun koulurakennuksen paikalle 
uusi, suunnitelmien mukainen koulurakennus piharakenteineen sekä -katoksineen.  
 
Alue on jaettu urakka-alueeseen asemapiirustuksen mukaisesti. Koko urakka-alue käsitellään 
urakkaan kuuluvana suunnitelmien mukaisesti. Vanha koulurakennus on purettu kokonaisuudes-
saan ja alue siivottu.  
 
Rakennuksen laajuustiedot selviävät urakka-asiakirjoista. 
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TILAAJA JA RAKENNUTTAJA 
 
 Tilaajana toimii Loviisan kaupunki 

Loviisan kaupunki 
Mannerheiminkatu 4 
PL 77 
07901 LOVIISA 
 

 Tilaajan edustajat 
 
Antti Kinnunen 
Loviisan kaupunki 
tilapalvelupäällikkö 
+358440555412 
antti.kinnunen@loviisa.fi 
Kuningattarenkatu 15 B 
07901 Loviisa 
 
Pia Rajala 
Loviisan kaupunki 
hankeassistentti 
+358440555364 
pia.rajala@loviisa.fi 
Kuningattarenkatu 15 B 
07901 Loviisa 
 

 Rakennuttaja 
Jari Kiema 
Polartek Finland Oy 
+3580407727839 
jari.kiema@polartek.fi 
YRJÖNRANTA 7 AS 5 
90240 OULU 
 

 Projektisihteeri 
Kari O. Laine 
Arkkitehtikuvio Oy 
+358400942235 
kari.laine@arkkitehtikuvio.fi 
Käpylänkuja 1 
00610 Helsinki 

 
 
KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 
 
 Koulutuspäällikkö 

Timo Tenhunen 
Loviisan kaupunki 
+358440555332 
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timo.tenhunen@loviisa.fi 
 

Kuningattarenkatu 15 B, 07901 Loviisa 
 

 LNH Rehtori 
Petra Paakkanen 
Loviisan kaupunki 
+358440555887 
petra.paakkanen@edu.loviisa.fi 
Kuningattarenkatu 15 B, 07901 Loviisa 
 

 LG Rehtori 
Anders Nordström 
Loviisan kaupunki 
+358440555290 
anders.nordstrom@edu.loviisa.fi 
Kuningattarenkatu 15 B, 07901 Loviisa 
 

SUUNNITTELIJAT,  ASIANTUNTIJAT 
 
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu 
arkkitehtuuritoimisto riitta ja kari ojala oy  
Kivirannankatu 26 as 1 
53950 Lappeenranta 
 
 Juho Ojala, pääsuunnittelu  

+358400 708125 
juho.ojala@pp.inet.fi 
 

 Riitta Ojala, arkkitehtisuunnittelu 
+358400 555980  
arkkit.tsto@ojala.inet.fi 

 
Rakennesuunnittelu, pohjatutkimus ja GEO-suunnittelu 
Projekt Kuubis Ou 
Tatari 25 
10116 TALLINN 
 
 Jarmo Nikland, rakennesuunnittelu 

+3725102920 
jarmo@kuubis.ee 
 

 Meelis Lehtla 
+37256621839 
meelis@kuubis.ee 

 
LVIA-suunnittelu 
Insinööritoimisto Jormakka Oy  
Penttilänkatu 1 B 
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80220 Joensuu 
 
 Pekka Suihko, LVIA-suunnittelija 

+358103203564 
pekka.suihko@jormakka.fi 
 

 Teemu Kolehmainen, RAU-suunnittelija 
+358503828677 
teemu.kolehmainen@jormakka.fi 

 
Sähkösuunnittelija 
Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy 
Tulliportinkatu 1 
57100 SAVONLINNA 
 
 Jyri Kemppinen, sähkösuunnittelija 

+358400992329 
jyri.kemppinen@sahkoinsinooritoimisto.com 

 
Puhtauskonsultti 
Polartek Finland Oy 
Yrjönranta 7 as 5 
90240 OULU 
 
 Matti Kojola, puhtauskonsultti 

+358400985380 
martti.kojola@polartek.fi 
 

Rakennuttamisen konsultointi 
WSP Finland Oy 
Heikkiläntie 7 
00210 Helsinki 
 
 Samuli Salonen, rakennuttajainsinööri 

+358505913842 
samuli.salonen@wspgroup.fi 
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1 RAKENNUSOSAT 
 
11 ALUEOSAT 
Alueosia ovat maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet. 
Alueosat käsittävät rakennuksen ulkopuolen lisäksi myös osat, joita tarvitaan rakennuksen sisä-
puolella talo- ja tilarakenteiden rakentamista varten. Alue rajautuu toisaalta tonttisuunnitelman ra-
joihin ja toisaalta talo-osiin.  
 
Maaosat, tuennat ja vahvistukset, päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet geo-, rakenne-, 
sähkö- ja LVI-suunnitelmien sekä asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaan.  
 
Jos urakoitsijan toimenpiteet vaurioittavat varsinaisen urakka-alueensa ulkopuolelle jäävää 
piha-aluetta sen pinnoitteen ja/ tai rakenteen valmistumisen jälkeen tulee ko. urakoitsijan 
korjata vaurio kustannuksellaan. 
 

111 MAAOSAT 
Maaosia ovat rakennettavan alueen raivaus, kaivannot, kanaalit, täyttöosat, penkereet, kuivatusosat 
sekä erityiset maaosat.  
 
Rakennettavan alueen raivaus, kaivannot, kanaalit, täyttöosat, penkereet, kuivatusosat sekä erityi-
set maaosat geo-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien sekä asemapiirustuksen ja pihasuunnitel-
man mukaan. 
 
Rakennuspaikka ja -alue luovutetaan urakoitsijalle siinä kunnossa kuin se on sopimusta allekirjoi-
tettaessa. Asemapiirroksessa on esitetty rakennuspaikan laajuus. 
 
Louhintajätettä ei saa varastoida tai jättää rakennuspaikalle.  
 
Urakoitsijan tulee urakka-alueella tai sen ympärillä olevilla alueilla, joissa maanrakennustyötä jou-
dutaan suorittamaan, olevista kaapeleista, putkista ym. ottaa selvää ennen kaivutöiden aloittamista 
ja informoida jäävistä putkista ja johdoista rakennuttajaa.  
 

1111 Raivausosat 
MaaRYL 2010:  
1111 Raivausosat  
2211 Poistettava kasvillisuus, 2212 Siirrettävä kasvillisuus, 2213 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 2214 Rakentei-
den suojaaminen, 2221 Pintamaan poistaminen  
RunkoRYL 2010:  
11 Rakennusten ja rakennusosien purkaminen, 12 Haitallisten aineiden purkaminen, 13 Rakennusten siirtäminen 
 
Raivausosat käsittävät tonttialueen saattamisen rakentamiskelpoiseksi. Raivausosat jaetaan ra-
kenneosiin seuraavasti:  
• Raivattava alue  
• Olevat rakennukset ja rakenteet  
 
Raivattava alue rajautuu suunnitelmissa esitettyihin asianomaiseen rakennettavan alueen rajoihin 
ja toisaalta talo-osiin.  
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Rakennuspaikan raivaus on suoritettu rakennuttajan toimesta. Siirrettävän ja säilytettävän kasvilli-
suuden hoitosuunnitelma ks. 1134 Kasvillisuus.  
 
Vanhan koulurakennuksen purkujätteet on kuljetettu pois rakennuspaikalta. Rakentamisessa syn-
tyneet rakennusjätteet kuljettaa urakoitsija pois työmaalta asiamukaisesti ja viranomaisten ohjeita 
noudattaen. Jätteiden käsittelymaksun maksaa urakoitsija. 
 
Asemapiirustuksessa esitetty ”PURETTAVA OPETUSRAKENNUS (KÄSITYÖ)” puretaan urakka-
suorituksen aikana erillisurakkana. Purkutyön jälkeen urakoitsija pääsee toteuttamaan ko. alueen 
pihatyöt. 
 

1112 Kaivannot  
MaaRYL 2010:  
1112 Kaivannot  
2222 Maankaivu, 23 Kalliorakentaminen, 25 Kuivatus 

 
Kaivantoja ovat alueelle ja rakennuksen perustamiseksi maahan kaivettavat tai louhittavat yli 3 
metriä leveät kaivannot.  
 
Kaivannot rajautuvat raivatun maan pintaan, pohjavahvistettavien alueiden rajoihin sekä perustus-
ten ja alapohjan alapintaan.  
 
Kaivannot tehdään geo-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien mukaan ja niiden osoittamassa 
laajuudessa. 

 

1113 Kanaalit  
MaaRYL 2010:  
1113 Kanaalit  
2222 Maankaivu, 23 Kalliorakentaminen, 25 Kuivatus 
 
Kanaaleja ovat muun muassa johtorakenteita palvelevat alle 3 metrin levyiset kaivettavat tai louhit-
tavat kanaalit. 
 
Kanaalit rajautuvat kanaalin sisäpintaan, alapintaan ja raivatun maan pintaan.  
 
Kanaalit tehdään geo-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien mukaan ja niiden osoittamassa laa-
juudessa. 

 

1114 Täyttöosat  
MaaRYL 2010:  
1114 Täyttöosat  
2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen, 2233 Putkikaivannon täytön tekeminen, 2235 Routaeristäminen 
 
Täyttöosia ovat aluerakenteiden ja kanaalien täytöt, muut alueella tehtävät täytöt sekä rakennuk-
seen liittyvät täytöt eristysrakenteineen ja salaojituskerroksineen. Täyttöosat eritellään rakennus-
alueen, kanaalien sekä rakennuksen ulko- ja sisäpuolisiin täyttörakenteisiin.  
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Alueen täyttöosat rajautuvat kaivutasosta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Kanaa-
lien täyttö rajautuu seinämien sisäpintaan. Rakennuksen ulkopuolinen täyttö rajautuu perustusten 
alapinnasta päällysrakenteen rakennekerrosten alapintaan. Rakennuksen sisäpuolinen täyttö ra-
jautuu kaivusyvyydestä alapohjan rakennekerrosten alapintaan.  
 
Aluerakenteiden ja kanaalien täytöt, muut alueella tehtävät täytöt sekä rakennukseen liittyvät täytöt 
eristysrakenteineen ja salaojituskerroksineen tehdään geo-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien 
mukaan ja niiden osoittamassa laajuudessa. 
  

1115 Penkereet  
MaaRYL 2010:  
1115 Penkereet  
2231 Pengertäminen 

 
Penkereitä ovat olevan maanpinnan päälle tehtävät täytöt kuten esimerkiksi maanpinnan korotus 
täyttömateriaalilla, painopenkereet ja muut vastaavat.  
 
Penkereet tehdään geo- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan ja niiden osoittamassa laajuudessa. 

 

1116 Kuivatusosat  
MaaRYL 2010:  
1116 Kuivatusosat  
2241 Salaojan tekeminen, 2242 Salaojan kaivojen ja tarkastusputkien asentaminen 
 
Kuivatusosia ovat salaojat, salaojakaivot sekä muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot ja rummut 
tuentoineen, tuki- ja alusrakenteineen, alku- ja ympärystäyttöineen, tasauskerroksineen sekä sala-
ojan huolto- ja tarkastuskaivoineen.  
 
Salaojat, salaojakaivot sekä muut kuin talotekniikkaan luettavat kaivot ja rummut tuentoineen, tuki- 
ja alusrakenteineen, alku- ja ympärystäyttöineen, tasauskerroksineen sekä salaojan huolto- ja tar-
kastuskaivoineen tehdään geo-, rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien mukaan ja niiden osoitta-
massa laajuudessa. 

 

1117 Erityiset maaosat  
MaaRYL 2010:  
1117 Erityiset maaosat  
2120 Pilaantuneet maat ja rakenteet, 2121 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet, 2122 Eristerakenteet, 2123 Huo-
koskaasukäsittely 
 
Erityisiä maaosia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat maaosat kuten esimerkiksi hule- ja 
jätevesien imeytysrakenteet tai radonin tuuletusputkistot.  
 
Hulevesien imeytysrakenteet tehdään suunnitelmien osoittamassa laajuudessa ja suunnitelmien 
osoittamalla tavalla. 

 

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 
Tuentoja ja vahvistuksia ovat alueen ja rakennuksen paalut, tukirakenteet ja vahvistukset.  
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1121 Paalut  
Paaluja ovat alueen tai rakennuspohjan teräsbetoni-, teräs-, kaivin- ja porapaalut sisältäen kärjet ja 
paalujatkokset.  
 
Paalut rajautuvat paaluanturoiden alapintaan ja paalukärkien yläpintaan.  
 
Ei ole. 

 

1122 Tuennat  
MaaRYL 2010:  
1122 Tuennat,  
242 Kaivantojen tukeminen, 25 Kuivatus 
 
Tuentoja ovat pohjarakentamisen yhteydessä tehtävät rakennusaikaiset ja pysyvät tukiseinät kuten 
esimerkiksi tuetun kaivannon tukiseinät. Tukirakenteisiin sisältyvät rakenteen edellyttämät ankku-
roinnit, vinotuet ja juuripalkit.  
 
Tuennat rajautuvat rakennettavan alueen maanpintaan, tuettavan alueen sisäpintaan sekä tuenta-
rakenteen alapintaan.  
 
Kaivantojen tuennat geosuunnitelmien mukaan. 

 

1123 Vahvistukset  
Vahvistuksia ovat ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista alueella tehtävät maapohjan esi-
rakenteet, kuten kalkkistabilointi ja maapohjan rakennusaikainen stabilointi, sekä olevien rakennus-
ten perustusten vahvistamisrakenteet.  
 
Vahvistukset rajautuvat vahvistettavan alueen rajoihin.  
 
Ei ole. 
 

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset  
Erityisiä tuentoja ja vahvistuksia ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat erityiset tuennat ja 
vahvistukset.  
 
Ei ole 

 

113 PÄÄLLYSTEET  
Päällysteitä ovat liikenne-, paikoitus-, oleskelu ja leikkialueiden päällysteet, reunatuet ja pintave-
sien poisjohtamisen rakenteet sekä kasvillisuus.  
 
Päällysteet tehdään geo- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. 
 
Sokkelin vierustat 500mm leveydeltä ja 150mm syvyydeltä sepelikerroksella, raekoko 32-100mm, 
suodatinkangas pohjalle, rajaukseen betoninen reunakivi. 
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1131 Liikennealueiden päällysteet  
MaaRYL 2010:  
1131 Liikennealueiden päällysteet,  
2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 Kantavan kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja -laattapäällysteen tekeminen, 
313 Luonnonkivipäällystäminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta, 3161 Reunatu-
kien asentaminen, 3162 Hulevesikourujen asentaminen, 331 Asfalttipäällysteet 
 
Liikennealueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymi-
neen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, hulevesikouruineen ja päällys-
teeseen tehtävine merkintöineen. 
 
Liikennealueiden päällysteet tehdään geo- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. 

 

1132 Paikoitusalueiden päällysteet  
MaaRYL 2010:  
1132 Paikoitusalueiden päällysteet  
2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 Kantavan kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja -laattapäällysteen tekeminen, 
313 Luonnonkivipäällystäminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta, 3161 Reunatu-
kien asentaminen, 3162 Hulevesikourujen asentaminen, 331 Asfalttipäällysteet 
 
Paikoitusalueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittymi-
neen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällys-
teeseen tehtävine merkintöineen. 
 
Paikoitusalueiden päällysteet tehdään geo- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Asfalttialueet ra-
jataan matalin, upotettavin reunakivin. 

 

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet  
MaaRYL 2010:  
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet  
2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 Kantavan kerroksen tekeminen, 3121 Betonikivi- ja -laattapäällysteen tekeminen, 
313 Luonnonkivipäällystäminen, 314 Luiskaverhoaminen, 3151 Kulutuskerroksen tekeminen murskeesta, 3161 Reunatu-
kien asentaminen, 3162 Hulevesikourujen asentaminen, 331 Asfalttipäällysteet 
 
Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteitä ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset 
liittymineen, tasaus- ja tukikerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja 
päällysteeseen tehtävine merkintöineen. 
 
Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet tehdään geo- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Alueet 
rajataan matalin, upotettavin reunakivin. 
 
VALETTAVAT TURVA-ALUSTA ALUEET: 
Valettava turva-alusta, on kumirouheesta ja polyuretaanisideaineesta valmistettu seos, josta saa-
daan luistamaton, saumaton ja huokoinen alusta leikkialueille, urheilukenttien reuna-alueille ja eri-
laisille poluille. Se koostuu kahdesta kerroksesta: alimmaisesta kierrätyskumirouheesta valmiste-
tusta joustokerroksesta ja läpivärjätystä EPDM-pintakerroksesta. Valettavan turva-alustan asennus 
alusrakenteineen valmistajan ohjeen mukaan. Alustan paksuudet ja ominaisuudet putoamiskorkeu-
den mukaan. 
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TURVAHIEKKA ALUEET: 
Standardin SFS-EN1177 mukainen turvahiekka leikkivälineille. Raekoko 1-8 mm. Vesiseulottua pö-
lyämätöntä puhdasta luonnonsoraa. Käytetään iskunvaimennukseen leikkikenttien pintamateriaa-
lina esimerkiksi keinujen ja kiipeilytelineiden alle. Säilyttää ominaisuutensa pehmentävänä suo-
jana. Tuote täyttää eurooppalaisen turvahiekoille asetetun standardin vaatimukset. Turvahiekka-
alueiden syvyydet putoamiskorkeuden mukaan. 

 

1134 Kasvillisuus  
MaaRYL 2010:  
1134 Kasvillisuus  
351 Kasvualustan ja katteen tekeminen, 352 Nurmikoiden ja niittyjen tekeminen, 353 Luiskaverhoukset viheralueilla, 354 
Istutusten tekeminen 
 
Kasvillisuutta ovat alueelle istutettavat ja kylvettävät kasvit ja niiden kasvualustat, turve- ja nurmi-
verhoukset kastelu-, salaojitus- ja suojarakenteineen, tuentoineen ja katteineen sekä luonnonva-
raisten alueiden kunnostus. 
 
Kasvillisuus rakenteineen tehdään geo- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Kasviluettelo on esi-
tetty pihasuunnitelmassa. 
 

1135 Erityisalueiden päällysteet  
Erityisalueiden päällysteitä ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat päällysteet kuten esimer-
kiksi urheilualueiden päällysteet. Päällysteisiin kuuluvat erityissuunnitelman mukaiset tasaus- ja 
tukikerrokset, saumaukset, reunatuet, sadevesikourut ja päällysteeseen tehtävät merkinnät.  
 
Ei ole. 

 

114 ALUEEN VARUSTEET  
Alueen varusteita ovat valmiina hankittavat ulkovarusteet sekä niiden perustaminen ja asennus. 
Alueen varusteita ovat myös valaistusrakenteet ja vastaavat. Alueen varusteet ilmoitetaan luette-
lona, josta ilmenee varusteiden tyyppi, koko ja paikoilleen asettamisen edellytykset.  
 
Valaistusrakenteet (ulkovalaisimet) hankitaan ja asennetaan sähkösuunnitelmien mukaan.  

 

1141 Talovarusteet  
MaaRYL 2010:  
1141 Talovarusteet  
3611 Aluevarustetyö  
MaalausRYL 2012:  
1.1.4 Alueen varusteet  
1031 Ulkomaalaus 
 
Talovarusteita ovat talokohtaiset varusteet kuten lipputangot, porrasritilät ja postilaatikot. Talova-
rusteita ovat myös jätehuollon varusteet ja laitteet, kuten jäteastiat, -lavat, -säiliöt ja -telineet perus-
tuksineen ja ankkurointeineen. 
 
talovarusteet: 
 1 kpl lasikuituisen lipputangon lippuineen ja naruineen (12 m).  
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 Kuumasinkityt teräsritilät liuku-uritettuina jokaisen ulko-oven eteen, paksuus 30 mm, syvyys 
400 mm, leveys oven mukaan. 

 8 kpl roskakori, esim. LEHTOVUORI Ellipse 60, jauhemaalattu rakenneteräs, uppopylväsasen-
nus 

 4 kpl polkupyöräteline, esim. LEHTOVUORI Klassikko kaari kuudelle polkupyörälle, kuumasin-
kitty 

 2 kpl postilaatikko, seinäkiinnitys, esim. STALA PL-3, ruostumaton teräs 
 Jätteiden syväkeräyssäiliöt. Neliskulmainen MolokDomino -syväkeräyssäiliö, runkomateriaali 

betoni. Kansi polyeteeniä, täyttöluukussa käyttöä helpottava aukipitosalpa. 
o VERHOUS 

 Verhoukset komposiittilautaa, kivenharmaa. 
o LISÄVARUSTEET 

 Täyttöluukun lukitusosat. 
 Tarvittavat nostosäiliöt ja nostosäkit säiliömäärän mukaan. 
 Jaetut kannet jätelajien mukaan. 
 Jätelajikyltit. 

o SÄILIÖMÄÄRÄT 
 sekajäte 2x5 m³ 
 paperi 5 m³ 
 kartonki 5 m³ 
 lasi 1600 l 
 metalli 1600 l 
 biojäte 2x500 l 
 säiliöiden määrä 5x5 m³ 

o SIJOITUS JA ASENNUS 
 Jäteastiat sijoitetaan asemapiirustusten mukaisesti, asennus Molok Oy:n asen-

nusohjetta noudattaen. 
 

1142 Oleskeluvarusteet 
Oleskeluvarusteita ovat oleskelualueiden varusteet esimerkiksi pöydät, penkit ja grillit perustuksi-
neen ja pintakäsittelyineen.  
 
Ks. 1143 Leikkivarusteet. 
 

1143 Leikkivarusteet  
MaaRYL 2010:  
1143 Leikkivarusteet  
3611 Aluevarustetyö  
MaalausRYL 2012:  
1.1.4 Alueen varusteet  
1031 Ulkomaalaus 
 
Leikkivarusteita ovat leikki- ja liikunta-alueiden varusteet esimerkiksi leikkivarusteet, kuten keinut, 
hiekkalaatikot ja liukumäet ja urheilutelineet perustuksineen ja pintakäsittelyineen.  
 
Leikkivarusteet erikoissuunnitelman mukaan. 
 

1144 Alueopasteet  
MaaRYL 2010:  
1144 Alueopasteet  
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3611 Aluevarustetyö  
MaalausRYL 2012:  
1.1.4 Alueen varusteet  
1031 Ulkomaalaus 
 
Alueopasteita ovat rakennusalueen opasteet esimerkiksi rakennusalueen liikenneopasteet, liiken-
nealueiden varusteet, kuten pylväät, liikennemerkit ja puomit, katukilvet ja osoitenumerot sekä lii-
kennemerkit perustuksineen, rakenteineen ja pintakäsittelyineen. 
 

Liikennemerkit pystytettynä: 
 5 kpl P-kylttejä. 
 8 kpl pylväitä. 
 5 kpl lisäkilpiä. 
 3 kpl PELASTUSTIE-kylttejä pylväineen. 
 

1145 Erityiset aluevarusteet  
Erityisiä aluevarusteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluevarusteet kuten esimerkiksi 
urheilupaikkojen varusteet. Erityisiin aluevarusteisiin sisältyvät erityissuunnitelman mukaiset perus-
tukset, rakenteet ja merkinnät.  
 
Erityiset aluevarusteet erikoissuunnitelman mukaan. 

 

115 ALUEEN RAKENTEET  
Alueen rakenteita ovat erilliset rakennuksen ulkopuolelle tehtävät pihavarastot ja -katokset perus-
tuksineen, pintarakenteineen ja eristeineen.  
 

1151 Pihavarastot  
RunkoRYL 2010:  
1151 Pihavarastot  
4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen, 9 Eristäminen, 10 Pinta-
rakentaminen  
MaalausRYL 2012:  
1.1.5.1 Pihavarastot  
1031 Ulkomaalaus 

 
Pihavarastoja ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset varastorakennukset, jätesuojat ja muut 
vastaavat varastot ja säilytystilat maarakenteineen, perustuksineen, eristeineen ja pintarakentei-
neen.  
 
Ei ole. 
 

1152 Pihakatokset  
RunkoRYL 2010:  
1152 Pihakatokset  
4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 Metallirakentaminen, 7 Puu- ja levyrakentaminen  
MaalausRYL 2012:  
1.1.5.1 Pihavarastot  
1031 Ulkomaalaus 
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Pihakatoksia ovat varsinaisesta rakennuksesta erilliset katokset, pergolat ja muut vastaavat katok-
set ja katosrakennelmat perustuksineen, eristeineen ja pintarakenteineen.  
 
Koulupihan uusi välituntikatos erikoissuunnitelman mukaan. 
 
Terassin purjekatos: 

 Kolmion muotoinen, koko n. 6000x13000x14200 mm. 
 Yhden kulman kiinnitys teräspilarilla, pilari tuetaan perustuksilla sekä teräsvaijereilla. 
 Kaksi kulmaa kiinnitetään seinään rst-kiinnikkeillä. 
 UV- ja vedenkestävä laminoitu kangas, paksuus ja ominaisuudet katoksen koon mukaan. 

Väri valkoinen. 
 Katoksen tuotantosuunnitelmat kuuluvat urakkaan. Purjekatoksen takuu valmistus- ja asen-

nusvirheiden suhteen on 5 vuotta. 
 

Polkupyöräkatokset (POISTETTU URAKKANEUVOTTELUISSA): 
 32 kpl asemapiirustuksen mukaan. 
 Esim. Lehtovuori Oy, Vivid polkupyöräkatos 
 Leveys 4020 mm, syvyys 2020 mm, korkeus 2840 mm. 
 Polykarbonaattikate. 
 Katoksen runkorakenne teräsputkea. Kaikki runkoputket ovat jauhepolttomaalattua te-

rästä.  Rungon väri RAL 7024.  
 Katto polykarbonaattia.  
 Kiinteä polkupyöräteline kahdeksalle polkupyörälle. Pyöräteline sinkittyä terästä runkoluki-

tuskaarilla.  
 Kiinnitys betonianturoihin.  
 Asennus ja perustukset valmistajan ohjeen mukaan kuuluvat urakkaan. 

 

1153 Aidat ja tukimuurit  
Aitoja ja tukimuureja ovat rakenteelliset ja kevyet aidat, portit, muurit, tukimuurit ja kaiteet perustuk-
sineen.  
 
Ei ole. 

 

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit  
Alueen portaita, luiskia ja terasseja ovat ulkona olevat rakennuksesta erilliset rakenteelliset portaat, 
luiskat, ajoluiskat, maastoaskelmat ja terassit perustuksineen ja pintarakenteineen sekä niiden kai-
teet.  
 
Rakennukseen liittyvät terassit ja sisäänkäyntitasot on määritelty kohdassa 1253 Erityiset ulkota-
sot. 
 

1155 Alueen pysäköintirakenteet  
Alueen pysäköintirakenteita ovat muun muassa rakennuksesta erilliset pysäköintikannet.  
 
Ei ole. 
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1156 Erityiset aluerakenteet  
RunkoRYL 2010:  
1156 Alueen erityiset rakenteet  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö 
 
Erityisiä alueen rakenteita ovat edellä oleviin alueosiin kuulumattomat aluerakenteet kuten esimer-
kiksi rakennuksen ulkopuolelle valettavat tai elementtirakenteiset kanaalit, erityiskaivot, suoja-
kaukalot ja altaat.  
 
Jätteiden syväkeräyssäiliöt kohdan 1141 Talovarusteet mukaan. 
 
12 TALO-OSAT  
Talo-osat koostuvat perustuksista, alapohjasta, rungosta, julkisivuista, vesikatosta ja ulkotasoista.  

 

121 PERUSTUKSET  
Perustuksia ovat rakennuksen alapohjan alapuoliset rakenteet kuten anturat, perusmuurit, peruspi-
larit, peruspalkit ja erityiset perustusrakenteet.  
 

1211 Anturat  
RunkoRYL 2010:  
1211 Anturat  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 513 Harkkomuuraus 
 
Anturoita ovat rakennuksen seinäanturat, pilarianturat, paaluanturat ja perusmuurianturat.  
Antura rajautuu anturan alapinnasta perusmuurin, peruspilarin tai runkorakenteen alapintaan kui-
tenkin enintään alapohjan kantavan rakenteen alapintaan. 
 
Rakennus perustetaan geo- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 

1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit  
RunkoRYL 2010:  
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit  
4 Betonirakentaminen, 513 Harkkomuuraus, 521 Luonnonkivityö runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 921 Rakennuk-
sen ulkopuolinen vedeneristys, 1011 Rappaustyö 
 
Perusmuureja, peruspilareita ja peruspalkkeja ovat rakennuksen alapohjan alapuoliset peruspilarit, 
perusmuurit, kaivonrengasperustukset ja peruspalkit lämmön-, veden- ja kosteudeneristeineen 
sekä pintarakenteineen. 
 
Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Pintarakenteet teh-
dään rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 

 

1213 Erityiset perustukset  
Erityisiä perustuksia ovat muun muassa kone- ja laitepedit tai tuotantokoneita varten erityisesti ra-
kennetut perustukset kiinnitysosineen.  
 
Ei ole. 
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122 ALAPOHJAT  
Alapohjia ovat alapohjalaatat, alapohjan kanaalit ja erityiset alapohjat.  
 

1221 Alapohjalaatat  
RunkoRYL 2010:  
1221 Alapohjalaatat  
4 Betonirakentaminen, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö 
runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 931 Palosuojaustyö 
 
Alapohjalaattoja ovat kantavat ja maanvaraiset tasorakenteet lämmöneristyksineen ja höyrynsul-
kuineen. 
 
Rakennuksen alapohjalaatat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen alapohja on 
ryömintätilallinen tuulettuva alapohja. Ryömintätilan koneellinen tuuletus suunnitelmien ja määräys-
ten mukaan. Alapohjan ilmanvaihtokoneelle tehdään lämpöeristetty tila ryömintätilaan. 
 
Alapohjan alapuolinen ryömintätila on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei ryömintätilaan ke-
räänny vettä ja että ryömintätila tuulettuu riittävästi, eikä ilmatilan kosteudesta ole haittaa rakentei-
den toiminnalle ja kestävyydelle. Sade- ja valumavesien pääsy rakennuksen ulkopuolelta ryömintä-
tilaan ja jääminen sinne estetään sadevesien poistojärjestelmällä, maanpinnan muotoilulla ja tarvit-
taessa rakennuspohjan salaojituksella. Kosteuden kapillaarinen nousumaaperästä ja haihtuminen 
ryömintätilaan estetään esim. kapillaarisen nousun katkaisevalla salaojituskerroksella tai kosteu-
deneristyksellä. Kosteudeneristystä käytettäessä ryömintätilan pohja muotoillaan salaojiin tai alem-
pana olevaan ympäröivään maanpintaan päin viettäväksi niin, ettei kosteudeneristyksen päälle voi 
muodostua lammikoita tai kosteudeneristys tehdään vettä läpäiseväksi. 
 
Ryömintätilaan ei saa muodostua umpinaisia, väliseinien tai palkkien erottamia tuulettumattomia 
tiloja. Ryömintätilassa oleviin väliseiniin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään vastaavat, mutta vä-
hintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot kuin samalla virtausreitillä olevat ulkoilmaan avautu-
vat aukot. 
 
Ryömintätilaan on järjestettävä tarkastusmahdollisuus ja pääsy kaikkialle tilaan. Ryömintätilassa ei 
saa olla rakennusjätettä eikä lahoavaa orgaanista ainesta. Sisätiloista järjestetään suunnitelmien 
osoittamaan paikkaan asennettava huolto-/ tarkastusluukku esim. Duuri BV88 (800x800) päällys-
tettynä ko. tilan lattiamateriaalilla. 
 

1222 Alapohjakanaalit  
RunkoRYL 2010:  
1222 Alapohjakanaalit  
4 Betonirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 6 
 
Alapohjakanaaleja ovat alapohjarakenteesta oleellisesti poikkeavat rakenteet kuten tunnelit, suoja-
kaukalot ja huolto- ym. erityiskuopat. Kuilujen ylösnousujen kuopat rakenne-, LVI- ja sähkösuunni-
telmien mukaan. 

 

1223 Erityiset alapohjat  
Erityisiä alapohjia ovat tavanomaisista alapohjarakenteista oleellisesti poikkeavat rakenteet kuten 
esimerkiksi luiskat ja uima-allasrakenteet.  
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Hissin vaatima alatila tehdään rakennesuunnitelmien ja hissitoimittajan ohjeiden mukaan. 

 

123 RUNKO  
Runkoa ovat rakennuksen kantavat, suojaavat ja palo-osastointia palvelevat rakennusosat kuten 
väestönsuojat, kantavat seinät, pilarit, palkit, välipohjat ja yläpohjat sekä runkoportaat.  
 

1231 Väestönsuojat  
Väestönsuojia ovat K-, S1- ja S3 -luokan väestönsuojat tilaosineen ja väestönsuojavarusteineen. 
Väestönsuoja ei sisällä tilan rauhanajan käytön varusteita.  
 
Rakennukseen tehdään kaksi kappaletta S1-luokan teräsbetoniväestönsuojia rakenne- ja arkkiteh-
tisuunnitelmien sekä rakennusaikaisten viranomaismääräysten mukaan. Väestönsuojat varuste-
taan viranomaismääräysten mukaisilla väestönsuojavarusteilla, -laitteilla ja läpivienneillä. Väestön-
suojat tulee olla rakennusurakan vastaanottotarkastuksessa täysin käyttövalmiita ja tarkastettuja. 

 

1232 Kantavat seinät  
RunkoRYL 2010:  
1232 Kantavat seinät  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 511 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 513 Harkko-
muuraus, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 722 Hirsityö, 741 Levytyö 
runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 931 Palosuojaustyö 
 
Kantavia seiniä ovat rakennuksen sisäpuoliset kantavat ja kuormia siirtävät väliseinät ja seinämäi-
set palkit. 
 
Kantavat seinät tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Kantavat seiniät ovat CLT-levyrakenteita 
sekä paikalla valettuja betonirakenteita. 

CLT-LEVY ELI RISTIINLIIMATTU MASSIIVIPUULEVY  

CLT-levyt (engl. cross laminated timber) valmistetaan liimaamalla lujuusluokiteltuja lautoja useaan 
kerrokseen ristikkäin, jolloin poikittaiset syyt jäykistävät ja sitovat tuotteen muodonmuutoksia ja kos-
teuselämistä vastaan. Levyt työstetään tehtaalla koneellisesti, joten levyt ja niissä olevat ikkuna- ja 
oviaukot ja muut varaukset ovat mittatarkkoja.  
 

 Näkyviin jäävät CLT-levypinnat (myös portaiden kaiteet) höylätään/ hiotaan tehtaalla pinta-
käsittelylle sopivaksi.  

 Näkyviin jäävät CLT-pinnat on esitetty pohjapiirustuksissa, sisäportaiden kaiteet ovat näky-
viä CLT-pintoja. Ulkoseinien sisäpinnat ovat niiltä osin näkyviä CLT-pintoja, joissa ei ole si-
säpuolista muurausta tai vastaavaa verhousta. 

 Näkyviin jäävien pintojen tarkempi käsittely on esitetty maalaustyöselostuksessa. 
 Näkyviin jäävien lamellien paksuus on oltava ohuempi halkeilun vähentämiseksi. 
 Näkyviin jäävien lamellien puulaatu vähäoksaista kuusta. 
 Levyihin tehdään talotekniikan vaatimat upotukset tehtaalla valmiiksi. 
 Elementeistä tulee järjestää mallikatselmus, jossa katselmoidaan esim. pintalaadut, upotus-

ten työstöt ja elementtien liittymät. 
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 CLT-elementtien asennuksessa on kiinnitettävä huomiota elementtien huolelliseen käsitte-
lyyn, ettei ne pääse asennusvaiheessa likaantumaan tai vaurioitumaan. 

 

1233 Pilarit  
RunkoRYL 2010:  
1233 Pilarit  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 511 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 513 Harkko-
muuraus, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkoraken-
teissa, 931 Palosuojaustyö 
 
Pilareita ovat rakennuksen pilarit sekä runkoon ja ulkoseiniin liittyvät pilasterit. 
 
Rakennuksen pilarit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Katosten pilarit tehdään sinkittyinä ja 
maalattuina teräspilareina rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 

 

1234 Palkit  
RunkoRYL 2010:  
1234 Palkit  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 
Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 931 Palosuojaustyö 
 
Palkkeja ovat rakennuksen kantavat palkit. 
 
Rakennuksen palkit tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Katosten palkit tehdään sinkittyinä ja 
maalattuina teräspalkkeina rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 

 

1235 Välipohjat  
RunkoRYL 2010:  
1235 Välipohjat  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 711 
Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 931 Palosuojaustyö 
 
Välipohjia ovat kerrosten laatat tai paikalla tehdyn välipohjan yhtenäisen rakenteen muodostavat 
kantavat vaakasuorat tasorakenteet rakenteeseen kuuluvine lämmön- ja ääneneristyksineen. Väli-
pohjan ala- ja yläpuoliset tilarakenteet ovat tilojen rakennusosia. 
 
Välipohja tehdään ontelolaatta- puurakenteena pintalaattoineen rakennesuunnitelmien mukaan. 
Pintakäsittelyt tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 

 

1236 Yläpohjat  
RunkoRYL 2010:  
1236 Yläpohjat  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 451 Piikkaus ja paikkaus, 611 Metallirunkotyö, 
621 Metallielementtityö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 912 
Ääneneristys, 931 Palosuojaustyö 
 
Yläpohjia ovat rakennuksen ylimmän kerroksen yläpuoliset laatat tai yhtenäisen rakenteen muo-
dostavat ylimmät kantavat vaakasuorat tasorakenteet rakenteeseen kuuluvine lämmön- ja ääne-
neristyksineen sekä liittymärakenteineen. 
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Yläpohjien rakenne tehdään ontelolaatta- puurakenteena rakennesuunnitelmien mukaan. Pintakä-
sittelyt tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Vesikaton kannatus tehdään kattotuoli- ja pukki-
holvirakenteena rakennesuunnitelmien mukaan. 

 

1237 Runkoportaat  
RunkoRYL 2010:  
1237 Runkoportaat  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 641 
Täydentävä metallityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 931 Palo-
suojaustyö 
 
Runkoportaita ovat rakennuksen kantavaan järjestelmään kuuluvat ja siihen kiinteästi liittyvien por-
taiden porrassyöksyt, askellankut ja lepotasot tehtaalla tehtävine pintakäsittelyineen. Runkoportai-
siin lasketaan myös rakennuksen ulkopuoliset usein kylmät varapoistumisportaat. 
 
TILOJEN 104 JA 172 PORTAAT 

 CLT-levyrunko, levy lappeellaan koko portaan ja lepotason leveydellä. 
 Kiilapuut CLT-levyn päällä. 
 Kiilapuiden päällä askellankku vaneria. Kiilapuiden etureunassa askelrintalevy vaneria. le-

vytyksellä askelmista muodostuu umpinainen kotelorakenne. 
 Askelmat verhoillaan kauttaaltaan portaisiin liittyvien tilojen Enomer- matoilla. Askelmien 

etureunoissa käytetään kohopintaisia askelkulmalistoja, ruostumaton teräs (esim. DUURI 
7352705-R). 
 

 
 Portaan CLT-levyrakenteiset sivukaiteet/ -kaide toimivat kantavana rakenteena. 
 CLT-levyjen pintakäsittelyt näkyviin jäävien muiden CLT-pintojen mukaan. 
 Urakoitsija vastaa portaiden tuotantosuunnitelmista. 

 
VARATIEPORRAS LUOKKASIIVEN PÄÄDYSSÄ 

 Sinkitty teräsporras ylätasoineen ja käsijohteineen. 
 Askelmien ja ylätason tyyppi sinkittyä ruuturitilää. 
 Kaide- ja käsijohdemalli ja -korkeus RakMK F2 sekä RT 88-11019 mukaan. 
 Teräspinnakaide sekä käsijohde, sinkitty. Kaiteen ylä- ja alareunassa sekä käsijohteena ja 

pystyrunkona 50x25 teräsprofiili. Kaidepinnoina 20x20 terästangot. 
 Portaan mitoitus RT 88-11018 mukaan. 
 Alataso tehdään maanvaraisena betonitasona. 

 
HUOLTOPIHALTA OPETTAJIEN TILOIHIN NOUSEVA PORRAS 

 Sinkitty teräsumpiporras ylä- ja välitasoineen sekä käsijohteineen. 
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 Askelmat, väli- ja ylätasot pesubetonipäällysteellä. 
 Portaan alla laatikkovarasto. 
 Portaan välikkö katetaan ylätason kaiteen yläreunan tasossa, välikön alaosassa seinät por-

rassyöksyn alareunasta ylöspäin. 
 Kaide- ja käsijohdemalli ja -korkeus RakMK F2 sekä RT 88-11019 mukaan. 
 Teräspinnakaide sekä käsijohde, sinkitty. Kaiteen ylä- ja alareunassa sekä käsijohteena ja 

pystyrunkona 50x25 teräsprofiili. Kaidepinnoina 20x20 terästangot. 
 Portaan mitoitus RT 88-11018 mukaan. 
 Alataso tehdään maanvaraisena betonitasona. 
 Portaan ympärillä seinät alakattoon saakka. Seinän levytys molemmilta puolilta kui-

tusementtilevyä, maalaus. Seinässä liukuovi. 
 
ETEISTILAAN 157 ULKOPUOLELTA NOUSEVA PORRAS: 

 Betonirakenteinen porras. 
 Pohjalaattojen ja portaiden reunat viimeistellään ruostumattomilla teräslevyillä, levyn pak-

suus 2 mm. 
 pinnoitus kuten terassien tasot (betonikivi). 
 Teräspinnakaide sekä käsijohde, sinkitty ja maalattu. Kaiteen ylä- ja alareunassa sekä käsi-

johteena ja pystyrunkona 50x25 teräsprofiili. Kaidepinnoina 20x20 terästangot. 
 Portaan mitoitus RT 88-11018 mukaan. 

 

1238 Erityiset runkorakenteet  
Erityisiä runkorakenteita ovat muihin runkorakenteisiin kuulumattomat runkorakenteet kuten esi-
merkiksi kehärakenteet, kerroksissa ja katolla olevat uima-allasrakenteet sekä ilmanvaihtokone-
huoneiden teräsrungot, muihin runkorakenteiden nimikkeisiin liittyvät rakenteet.  
 
Rakennesuunnitelmien mukaan. 

 

124 JULKISIVUT  
 
Julkisivuja ovat rakennuksen tiloja ulkoilmasta tai katetusta, lämmittämättömästä tilasta erottavat 
rakenteet kuten ulkoseinät julkisivuverhouksineen, ikkunat, ikkunaseinät ja ulko-ovet.  

 

1241 Ulkoseinät  
RunkoRYL 2010:  
1241 Ulkoseinät  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betonielementtityö, 451 Piikkaus ja paikkaus, 511 Tiilimuuraus, 513 
Harkkomuuraus, 521 Luonnonkivityö runkorakenteissa, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 651 Ohut- ja muo-
tolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 712 Puujulkisivutyö, 721 Puuelementtityö, 722 Hirsityö, 741 Levytyö run-
korakenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 921 Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys, 
941 Julkisivusaumaus, 1011 Rappaustyö  
MaalausRYL 2012:  
1.2.4 Julkisivut  
1031 Ulkomaalaus 
 
Ulkoseiniä ovat kantavat, kevyet, paikalla rakennettavat ja elementtirakenteiset ulkoseinät sekä jul-
kisivuverhoukset tuulensuojineen ja lämmöneristeineen. Ulkoseinän osia ovat myös yläpohjan ylä-
puoliset julkisivurakenteet. 
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Ulkoseinät tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Ulkoseinien ulkoverhoukset tehdään tuulettu-
vina julkisivupaneeli ja –levy verhouksina. 
 
JULKISIVUPANEELI 

 Paksuus 28 mm. 
 Peittomaalattu. 
 Paneeleissa käytetään kahta eri väriä julkisivuvärityksen mukaisesti. 
 Kaksi eri leveyttä julkisivusuunnitelman mukaan: 

o UTS 28x95 
o UTS 28x195 

 
JULKISIVULEVY 

 Ulkoverhous 8 mm tehdasmaalattua palamatonta kuitusementtilevyä, esim. Cembrit Color 
tai vastaava. Värisävy julkisivupiirustuksen mukaan. 

 Levyjen ruuvikiinnitys valmistajan ohjeen mukaan ruostumattomin itseporautuvin ruuvein, 
joiden tulee olla pinnoitettuja levyn värisiksi. Käytetään valmistajan em. levyjen kiinnityk-
seen tarkoitettuja vakioruuveja. 

 Levyjen tulee olla tehtaalla määrämittaan sahattuja ja tehtaalla valmiiksi pinnoitettuja. 
 Levyjen koot julkisivupiirustusten mukaan. Urakoitsija tekee julkisivulevyjen tarkemitoituk-

sen. 
 Jos levyjä joudutaan mittapoikkeamien vuoksi työmaalla leikkaamaan, tulee sahatut reunat 

hioa ja käsitellä Cembrit reunasuojalla.  
 Levyjen kiinnityksessä on ehdottomasti noudatettava tarkasti valmistajan asennusohjeita 

kaikilta osin. Levyjä ei saa kiinnittää liian tiukasti, jottei synny halkeamisvaaraa lämpötilojen 
vaihdellessa. 

 Pystysaumat tehdään 8 mm avosaumalla valmistajan ohjeen mukaan. Kaikkiin pystyrankoi-
hin asennetaan levyjen alle joustava EPDM-pystysaumanauha, vakioväri musta, sauma-
kohdat julkisivupiirustusten mukaan.  

 Ikkuna- ja oviaukkojen pellitykset ja listoitukset tehdään rakennedetaljien mukaan. 
 Räystäsliittymät rakennedetaljien mukaan. 
 julkisivuverhouksen taustan tuuletus on varmistettava jättämällä ylä- ja alaliittymiin riittävä 

valmistajan ohjeen mukainen rako ilmankiertoa varten, myös ikkunoiden kohdalla. 
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PYSTYSAUMAPERIAATETTA KÄYTETÄÄN SOVELTAEN JULKISIVULEVYN JA -PANEELIN LIITTYMÄ-
KOHDASSA. 
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SOKKELIN LIITTYMÄ ESIMERKKITYYPIN 1 MUKAAN. 
 

 
 
 
 

 

1242 Ikkunat  
RunkoRYL 2010:  
1242 Ikkunat  
631 Metalli-ikkuna- ja -ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 731 Ikkuna- ja ovityö 
 
Ikkunoita ovat julkisivun eri aineiset ikkunat sekä ikkunoiden karmirakenteet ympäröivine osineen, 
varusteineen ja liittymärakenteineen. 
 
Täydentävien rakennusosien (ikkunoiden, ovien ja lasiseinien) tulee täyttää voimassa olevien mää-
räysten RakMK:n F2 ”Rakennusten käyttöturvallisuus” ja C3 ”Lämmöneristys” määräykset. Ikkunoi-
den u-arvo 1.0 Wm2K ja ikkunoiden g-luku < 0.5. 
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 Alumiiniprofiili-ikkunat varustetaan ulkopuolelta itsepuhdistuvilla laseilla.  
 Ikkunoiden takuu valmistus- ja asennusvirheiden suhteen on 5 vuotta. 
 Puu-alumiini-ikkunat varustetaan lasien väliin asennetuilla metallisilla sälekaihtimilla, säätö 

sisäpuolen vivusta.  
 Alumiiniprofiili-ikkunat varustetaan sisäpuolelle asennetuilla metallisilla sälekaihtimilla. 
 Tilat varustetaan koko ikkunaseinän yli ulottuvilla verhokiskoilla. 
 Ikkunoiden asennuksesta tehdään malliasennus. 

 
Ikkunat tehdään ikkunakaavioiden mukaisina puu- alumiini-ikkunoina sekä alumiiniprofiili-ikku-
noina. Metalli-ikkunoiden ja ovien detaljipiirustukset runkomitoituksineen tekee valmistaja ja hyväk-
syttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijalla. 
 
Ulkoseinien ikkunat ja ovet tiivistetään asennusaukkoihinsa vaahtomuoviruiskutuksella tai mineraa-
livillalla sulloen, kuitenkin asennusrako tiivistetään aina 10 mm vahvalla elastisella tiivistemassalla 
sisäpuolelta. Betonirunkoisten ulkoseinien ikkunapielet tasoitetaan ja maalataan (sivu- ja yläpielet), 
CLT-runkoisten ulkoseinien ikkunapielet listoitetaan peittomaalatuilla liimapuulevyillä, levyt asenne-
taan aukkojen pieliin oheisen periaatekuvan mukaisesti, paksuus 18 mm. Ikkunapenkit levytetään 
reunanauhoitetulla korkeapainelaminaattipintaisella levyllä, paksuus 20 mm. 
 

 
 
Ikkunoiden ja ovien lasituksessa noudatetaan: 

 F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. Ympäristöministeriö, 
asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001) 

 
Täydentävien rakennusosien listat on valmiiksi maalattuja listoja. Ikkunoiden varusteet tehdään ik-
kunakaavioiden mukaan. 
 
Ikkunoiden ulkopuolisessa pielilistoituksissa ja pellityksissä noudatetaan RT 82-10605 kuvan 25 
periaatteita. 
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1243 Ulko-ovet  
RunkoRYL 2010:  
1243 Ulko-ovet  
631 Metalli-ikkuna- ja -ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 731 Ikkuna- ja ovityö 
 
Ulko-ovia ovat julkisivun puiset ja metalliset ulko-ovet, ikkunaovet, erityisulko-ovet kuten heiluri-, 
kierto-, liuku-, taitto-, kippi, nosto- ja paljeovet sekä muut ulko-ovet karmeineen, liittymärakentei-
neen ja varusteineen. 
 
Metallirakenteisissa ovissa käytetään aina profiilin valmistajan suosittamia saranoita, jotka käsitel-
lään muun oven kanssa samaan sävyyn. Vetimet ja muut helat on selvitetty ovipiirustuksissa. Ovi-
pumput valitaan oven käyttötarkoituksen, vaatimusten ja painoluokan mukaan Abloyn laitteistoista. 
Ulko-ovien kulunvalvonta ovikaavioiden ja sähkösuunnitelmien mukaan. Ovien takuu valmistus- ja 
asennusvirheiden suhteen on 5 vuotta. 
 

 Ulko-ovet tehdään ovipiirustusten mukaan. 
 Ovien asennuksesta tehdään malliasennus. 
 Huoltopihan rullaovi: 

o Esim. sähkökäyttöinen, lämpöeristämätön Hörmann Classic-rullaovi / -rulla-
kalteri. 

o Oven koko 6000x5000 (leveys x korkeus) 
o Oviverho HG 75, alumiini. Polttomaalaus RAL 9007 harmaa alumiini. 
o Käyttölaite WA 250 R S4 pakko-ohjauksella. 
o Ketjumoottori. 
o Romahdussuoja, sormisuoja, tartuntasuoja. 
o Rullaovi toimitetaan täysin käyttövalmiina. 
o Sähkömagneettinen lukitus iLOQ yhteensopiva. 

 
Ikkunoiden ja ovien lasituksessa noudatetaan: 

 F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. Ympäristöministeriö, 
asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (2001) 



 
 
k i v i r a n n a n k a t u  2 6   5 3 9 5 0  l a p p e e n r a n t a   p u h   0 5 - 4 5 6 6  8 0 0   s ä h k ö p o s t i   arkkit.tsto@ojala.inet.fi 

 

 

arkkitehtuuritoimisto riitta ja kari ojala oy 
  Sivu | 30 
 

 
Suunnitelmissa näytettyjen ovien potkulevyt on 2,0 mm harjattua rst-terästä. Potkulevy asennetaan 
aina tukevan alustan päälle, kiinnitys kupukantaisilla ruuveilla. 
 
Kaikki lukot varustetaan iLOQ lukitusjärjestelmällä. Kulunvalvontalaitteisto sähkösuunnitelman mu-
kaan. 
 
Urakoitsija toimittaa rakennuttajalle 40 kpl avaimia, jotka on sarjoitettu rakennuttajan osoit-
tamaan sarjaan. 
 
Oven valmistaja tekee rakenne- ja asennuspiirustukset ja hyväksyttää ne suunnittelijalla. Ulko-
ovien listoituksissa ja pellityksissä noudatetaan ikkunoiden periaatteita. 

 

1244 Julkisivuvarusteet  
RunkoRYL 2010:  
1244 Julkisivuvarusteet  
611 Metallirunkotyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa 
 
Julkisivuvarusteita ovat esimerkiksi talotikkaat, markiisit, auringonsuoja- ja muut säleiköt, luukut ja 
vastaavat julkisivun varusteet. 
 
Talotikkaat tehdään RT 85-11132 sekä arkkitehtisuunnitelmien mukaan, alaosa varustetaan lukitta-
valla kulkuesteellä. 

 

1245 Erityiset julkisivurakenteet  
Erityisiä julkisivurakenteita ovat muut julkisivuun kuulumattomat julkisivurakenteet.  
 
Ei ole. 

 

125 ULKOTASOT  
Ulkotasoja ovat rakennukseen kiinteästi liittyvät parvekkeet, katokset ja terassit.  

 

1251 Parvekkeet  
Parvekkeita ovat rakennuksen parvekkeet sekä niiden kaiteet, seinäkkeet ja katokset sekä parvek-
keiden kannatus pintarakenteineen.  
 
Ei ole. 

 

1252 Katokset  
RunkoRYL 2010:  
1252 Katokset  
4 Betonirakentaminen, 511 Tiilimuuraus, 513 Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyö, 651 Ohut-ja muotolevytyöt runkora-
kenteissa, 711 Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa 

 
Katoksia ovat rakennukseen liittyvät katokset, katosten kannatusrakenteet, ja pintarakenteet sekä 
niiden liittymät muihin rakenteisiin. 
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Katokset tehdään rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan.  
 
Katosten kantavat pilarit ovat teräsrakenteita jotka sinkitään ja maalataan. Sisäänkäyntien katosten 
ja sisäänvetojen katot verhoillaan julkisivulevyillä julkisivulevytysten periaatteiden mukaan. 
 
Katosten ja sisäänvetojen pohjalaatat ovat maanvaraisia betonilaattoja jotka verhoillaan portaineen 
ja luiskineen betonikivillä. Pohjalaattojen, portaiden ja luiskien reunat viimeistellään ruostumatto-
milla teräslevyillä, levyn paksuus 2 mm. Betonikivi esim. RUDUS Kartanokivi 60 

 pituus 278 
 leveys 138 
 paksuus 60 
 väri hiekanruskea 
 sileä 
 tiililadonta 
 asennus maakostealla betonilla valmistajan ohjeen mukaan 
 hiekkasaumaus valmistajan ohjeen mukaan 
 sisäänkäyntien eteen tehdään upotukset jalkasäleiköille 

 

1253 Erityiset ulkotasot  
Erityisiä ulkotasoja ovat rakennuksen ulkotasot, kattoterassit ja luhtikäytävät sekä niiden kaiteet, 
seinäkkeet ja katokset, tasojen kannatus, portaat ja pintarakenteet sekä näiden liittymät muihin ra-
kenteisiin.  
 
Pääsisäänkäynti- ja terassitasojen pohjalaatat ovat maanvaraisia betonilaattoja jotka verhoillaan 
portaineen ja luiskineen betonikivillä. Pohjalaattojen, portaiden ja luiskien reunat viimeistellään 
ruostumattomilla teräslevyillä, levyn paksuus 2 mm. Betonikivi esim. RUDUS Kartanokivi 60 

 pituus 278 
 leveys 138 
 paksuus 60 
 väri hiekanruskea 
 sileä 
 tiililadonta 
 asennus maakostealla betonilla valmistajan ohjeen mukaan 
 hiekkasaumaus valmistajan ohjeen mukaan  
 sisäänkäyntien eteen tehdään upotukset jalkasäleiköille 

 

126 VESIKATOT  
Vesikattoja ovat yläpohjan kantavan rakenteen päälle tulevat vesikattorakenteet sekä erillisenä työ-
vaiheena tehtävät räystäät, vesikatteet, vesikattovarusteet, lasikattorakenteet ja kattoikkunat. Itse-
kantavat yläpohjarakenteet ovat yläpohjia.  
 

1261 Vesikattorakenteet  
RunkoRYL 2010:  
1261 Vesikattorakenteet  
611 Metallirunkotyö, 641 Täydentävä metallirakennetyö, 711 Puurunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 Läm-
möneristys, 931 Palosuojaustyö  
SisäRYL 2013:  
441 Pintabetonityö 
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Vesikattorakenteita ovat yläpohjan kantavan rakenteen päälle tulevat rakenteet lämmöneristeineen 
ja höyrynsulkuineen. Vesikattorakenteita ovat myös vesikattorakenteiden yhteydessä vesikatteen 
alle katolle rakennettavat tai asennettavat laitesuojat ja -alustat sekä vesikattorakenteen väliseinät. 
 
Vesikattorakenteet tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ylä-
pohjaontelon tuuletukseen pitkillä lappeilla sekä erillisissä palo-osastoissa, joissa tuuletus toteute-
taan osittain erillisillä alipainetuulettimilla. 
 
Yläpohjaontelo palo-osastoidaan EI 30 luokan rakennusosilla enintään 1600 m² palo-osastoihin ja 
lisäksi EI 15 luokkaan rakennusosilla maksimissaan 400 m² palo-osastoihin. Osastointi toteutetaan 
levyrakenteisena. Ullakon osastoiviin seiniin tehdään osastoivan seinän paloluokkavaatimuksen 
mukaiset huoltoluukut. 

 

1262 Räystäsrakenteet  
RunkoRYL 2010:  
1262 Räystäsrakenteet  
651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 711 Puurunkotyö 
 
Räystäsrakenteita ovat omana työvaiheena tehtävät räystäät niihin liittyvine osineen.  
 
Kaikki ulokeräystäät ja katokset tehdään rakennus- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaisina umpiräys-
täinä. Räystäiden ja katosten alapinnat verhoillaan julkisivulevyillä julkisivulevytysten periaatteiden 
mukaan. Räystäiden alapinnat verhoillaan hienosahatulla UTS 28x95 paneelilla. 

 

1263 Vesikatteet  
RunkoRYL 2010:  
1263 Vesikatteet  
531 Tiilikatteen ladonta, 611 Metallirunkotyö, 641 Täydentävä metallirakennetyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkoraken-
teissa, 711 Puurunkotyö, 921 Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys 
 
Vesikatteita ovat aluskate, kermikate alus- tai ruodelaudoituksineen ja pellityksineen, kuten piippu- 
ja luukkupelteineen ja kattokaivoineen. 
 
Vesikate on tyypiltään Pural maalipinnoitetusta teräsohutlevystä tehty konesaumattu peltikate, um-
pilaudoitus ja aluskermi (AKK). Kattamistyö yksityiskohtineen tehdään RT 85-11158 sekä arkki-
tehti- ja rakennesuunnitelmien mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vesikaton ullakko-onte-
lon tuuletukseen palo-osastoittain. 
 
Kaarevalle katon osalle tehdään pystykouru (jalkaränni) vesien johtamiseksi pois ko. vesikaton 
osalta. Pystykouru mitoitetaan toimimaan myös lumiesteenä ko. katon osalla. Pystykourut tuetaan 
matallituilla oheisen periaatepiirustuksen mukaan. 
 
Suunnitelmissa osoitetulle osalle (pääsisäänkäynnin viereinen katon sisäänveto) tehdään pysty-
kouru (jalkaränni) vesien johtamiseksi pois ko. vesikaton osalta. Pystykouru mitoitetaan toimimaan 
myös lumiesteenä ko. katon osalla. Pystykourut tuetaan matallituilla oheisen periaatepiirustuksen 
mukaan. 
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Tiivistys 
Kaikki kaksinkertaiset saumat tiivistetaan. Tiivistys tulee toteuttaa niin, että tiivistysainetta on kiin-
nikkeiden (klammerien) molemmin puolin. Tiivistyksen tulee saumatussa saumassa olla yhtenäi-
nen. 
 
Tiivistysmassat 
Saumojen tiivistyksessä käytetään peltisaumojen tiivistykseen tarkoitettuja tehdasvalmisteisia tiivis-
tysmassoja. Tiivistysmassan kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 50 %. Massaa pursotetaan 
isosauman sisään tai pikkusauman päälle. Pursotettava palko on levityshetkellä noin 5 mm x 5 
mm. Massa pursotetaan tai saumamaali sivellään ennen saumaamista. Massan tulee olla riittävän 
elastista, jotta se tarttuu valmiissa saumassa molempiin pintoihin. Tiivistysaineiden tulee säilyttää 
tiiviytensä katon käyttöiän ajan. 
 
Vesikatteiden takuu valmistus- ja asennusvirheiden suhteen on 10 vuotta. 
 
Vesikatteet tehdään aluslaudoituksineen rakennesuunnitelmien mukaan. Pellitykset rintataitteineen 
tehdään RT 80-11202 ja RT 85-11158 mukaisesti. 
 

1264 Vesikattovarusteet  
RunkoRYL 2010:  
1264 Vesikattovarusteet  
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641 Täydentävä metallirakennetyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 653 Kattovarustetyöt 

 
Vesikattovarusteita ovat kulkusillat, kattotikkaat, lumiesteet ynnä muut katon turvavarusteet sekä 
räystäskourut ja syöksytorvet. 
 
Vesikattovarusteet tehdään RT 85-11132 sekä arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Kaikki vesikattova-
rusteet asennetaan kattomateriaalin sopivilla kiinnitys- ja tiivistysratkaisuilla. Sinkityt ja maalatut 
kattosillat ja talotikkaat varustetaan turvakiskoilla, vesikattosuunnitelmassa eritellyissä kattosil-
loissa turvakisko molemmissa reunoissa. Lumiesteinä käytetään maalattuja ritilälumiesteitä. 
 
Sadevesijärjestelmät tehdään RT 85-11020 sekä arkkitehtisuunnitelmien mukaan. Vesikaton sade-
vesijärjestelmä esim. Lindab Rainline: 

 puolipyöreät sadevesikourut 
 OMV-suppilot 
 ulko- ja sisäkulmat tehdään järjestelmän kulmakappaleilla 
 alaosat varustetaan 2000 mm pituisilla vandaaliputkilla 
 sadevesijärjestelmän väri metallihopea 
 haitariputkia ei sallita 
 syöksyputket viedään suorina rännikaivoihin, rännikaivoissa valurautainen sadevesikansi 

jossa läpivienti syöksyputkelle 
 osa syöksyputkista tehdään kahdella vierekkäisellä putkella suuren vesimäärän takia 

 

1265 Lasikattorakenteet  
Lasikattorakenteita ovat lasikatteet kantavine rakenteineen ja varusteineen sekä muut niihin verrat-
tavat rakennusosat täydentävine rakenteineen.  
 
Ei ole. 

 

1266 Kattoikkunat ja –luukut  
RunkoRYL 2010:  
1266 Kattoikkunat ja -luukut  
631 Metalli-ikkuna- ja -ovityö, 731 Ikkuna- ja ovityö, 811 Julkisivulasitus, 82 Erikoislasirakentaminen 
 
Kattoikkunoita ja kattoluukkuja ovat kattoikkunat, kattolyhdyt, savunpoistoluukut ja muut niihin ver-
rattavat rakennusosat täydentävine rakenteineen. 
 
Vesikatolle rakennetaan vesikattopiirustuksen osoittama määrä kattoluukkuja. Kattoluukkutyyppi 
valitaan vesikattomateriaalin mukaan. Kattoluukku tehdään RT 85-10658 mukaisesti juurinostoi-
neen, luukut varustetaan saranoilla ja lukituslaitteella. Kattoluukkujen alle rakentaa urakoitsija 
2000x2000 seisontatasot, joille luukuista johdetaan kiinteät tikkaat. Kulkusillat koko ullakko-ontelon 
matkalla kantavista rakenteista kannatettua puuta, leveys 600 mm. Ullakko-onteloa osastoiviin sei-
niin rakennetaan saranoidut käyntiluukut jousisulkimin ilman lukitusta. 
 
Kaasujousitoiminen savunpoistoluukku esim. Kera Group Oy/ ORIVENT 21, nimelliskoko 
900x1200. Savunpoistoluukku varustetaan laukaisukeskuksella sekä murtokalterilla. Savunpoisto-
luukusta 1. kerrokseen rakennetaan lämpöeristetty savunpoistokuilu. Luukun ulkopuolinen väri RR 
21 (vaalean harmaa), sisäpuoli valkoinen. 
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1267 Erityiset vesikattorakenteet  
Erityisiä vesikattorakenteita ovat muihin vesikattorakenteisiin kuulumattomat vesikattorakenteet.  
 
Ei ole. 
 
13 TILAOSAT  
Tila koostuu rakennuksen tiloja jakavista jako-osista, sisäpuolisista tilapinnoista, tilavarusteista ja 
muista tilaosista kuten hoitotasoista ja kulkurakenteista sekä tilaelementeistä.  
 

131 TILAN JAKO-OSAT  
 
Tilan jako-osat ovat rungon rakenteesta riippumattomat tilaa jakavat osat kuten väliseinät, erityis-
seinät, kaiteet sekä väli- ja erityisovet.  

 

1311 Väliseinät  
SisäRYL 2013:  
1311 Väliseinät  
512 Tiilimuuraus sisärakenteissa, 514 Harkkomuuraus sisärakenteissa, 611 Metallirunkotyö, 622 Metallielementtityö si-
särakenteissa, 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyöt sisärakenteissa, 742 Le-
vytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 914 Ääneneristys sisära-
kenteissa, 915 Äänenvaimennus sisärakenteissa, 932 Palosuojaustyö sisärakenteissa, 933 Palokatkotyö, 942 Saumaus 
sisärakenteissa  
RunkoRYL 2010:  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 42 Betonielementtirakentaminen, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö 
 
Väliseiniä ovat tiloja rajaavat ja jakavat paikalla rakennettavat tai elementeistä asennettavat ei kan-
tavat väliseinät. 
 
Esimerkkejä iImaääneneristysvaatimuksista:  
 
TILA yleisesti R’w, 

dB 
oviseinät R’w, 
dB

ovet, siirtoseinät  
Rw, dB 

opetustila ympäröiviin tiloihin 44 39 yleensä 37 
opetustilojen välillä 42

tekninen työ 57 39 48 
erityisopetus, käsityö, kotitalous 52 39 42 
rehtori ym, neuvottelu 44 39 42 
opettajainhuone 40 39 42 

 
Kevyet levyseinät tehdään rakennesuunnitelmien mukaisina paikalla rakennettuina teräsrun-
koisina levyseininä siten, että sen rakenne täyttää kokonaisuudessaan sille asetetut ää-
nieristysvaatimukset. Uloin levytys tehdään aina reunaohennettuja EK -levyjä käyttäen.  
 
Erityisesti on huolehdittava siitä, että liityttäessä muihin rakenteisiin ja rakennusosiin suorite-
taan liitos huolella äänieristysvilloitusta ja tiivistyskittausta käyttäen niin, että rakenteesta tu-
lee ääniteknisesti normit ja määräykset täyttävä.  
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Levytykset tehdään reunaohennetuilla levyillä niin, että seinistä saadaan täysin sileät. Nau-
lakoiden, yläkaappien ja vastaavien seinäkalusteiden vaatimat kiinnitysalustat tulee 
urakoitsijan huomioida seinärunkoja rakennettaessa.  
 
Kosteiden tilojen seinät tehdään aina kivirakenteisina.  
 
Kaikki suunnitelmissa osoitetut tiiliseinät muurataan rakennesuunnitelmien mukaisina tiilisei-
ninä ja tasoitetaan molemmin puolin ja maalataan tai laatoitetaan huoneselityksen mukaan. 
Muuraukseen käytetään KAHI-tiiliä muurattuna rakennesuunnitelmien mukaan siten, että 
seinärakenne täyttää kokonaisuudessaan sille asetetut ääneneristysvaatimukset. Muuraus 
tehdään ko. tiilen muurausohjetta noudattaen. Sähkö- ja LVI-asennukset tehdään ko. hark-
kojen muurausohjetta noudattaen.  
 
Muuratut, kosteiden tilojen seinät tasoitetaan aina molemmin puolin kostean tilan tasoitteella. 
Kosteiden tilojen seinät vesieristetään esim. ARDEX 8+9-kosteuseristyksellä nurkkanauhoja 
käyttäen RT 84-11166. 
 
Märkä- ja kosteiden tilojen vesi- ja kosteuseristykset on tehtävä Rakennusmääräyskokoel-
man kohdan C2 mukaisesti ja viranomaisten ohjeita noudattaen. 

 

1312 Lasiväliseinät  
SisäRYL 2013:  
1312 Lasiväliseinät  
622 Metallielementtityö sisärakenteissa, 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 732 Ikkuna- ja ovityö sisära-
kenteissa, 812 Sisälasitus, 942 Saumaus sisärakenteissa  
RunkoRYL 2010:  
711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö 
 
Lasiväliseiniä ovat tilojen lasirakenteiset väliseinät. 
 
Väliseinäikkunat tehdään erilliseen karmiin oheisen selostuksen mukaan. Kaikkien välisei-
näikkunoiden tulee täyttää ikkunakaavioissa ja pohjapiirustuksissa esitetty ääneneristävyys 
sekä paloluokka. Ääniluokan ja vaaditun käyttöturvallisuuden saavuttamiseksi lasitus teh-
dään laminoiduin lasein, lasitus tulee suorittaa huolellisesti asennusohjetta noudattaen. 

 
PUURAKENTEISET VÄLISEINÄIKKUNAT: 

 Väliseinäikkunat esim. Hatrick MEKS ÄÄNI. 
 Väliseinäikkunoiden ääniluokat on esitetty pohjapiirustuksissa. 
 Lasitus valmistajan ohjeen, vaaditun ääni- ja paloluokan mukaan. Lasituksen tulee täyttää 

RakMK:n F2 ”Rakennusten käyttöturvallisuus” määräykset ja ohjeet. 
 Väliseinäikkunoiden tiivistäminen viereisiin rakenteisiin valmistajan ohjeen mukaan. 
 Kaikki väliseinäikkunat varustetaan metallisilla sälekaihtimilla. 
 Karmit erikoisluokan (E) massiivimäntyä jiiriliitoksin, väri RAL7024. 

 
METALLIRAKENTEISET VÄLISEINÄIKKUNAT: 

 Teräskarmit esim. Schüco Finland Oy. 
 Väliseinäikkunoiden ääniluokat on esitetty pohjapiirustuksissa. 
 Lasitus valmistajan ohjeen, vaaditun ääni- ja paloluokan mukaan. Lasituksen tulee täyttää 
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RakMK:n F2 ”Rakennusten käyttöturvallisuus” määräykset ja ohjeet. 
 Väliseinäikkunoiden tiivistäminen viereisiin rakenteisiin valmistajan ohjeen mukaan. 
 Väestönsuojien seinissä olevat metallirakenteiset väliseinäikkunat asennetaan suojaluukku-

jen aukkoihin, mitat suojaluukun aukkojen mukaan. 
 Kaikki väliseinäikkunat varustetaan metallisilla sälekaihtimilla. 
 Karmit erikoisluokan (E) massiivimäntyä jiiriliitoksin, väri RAL7024. 

 

1313 Erityisväliseinät  
SisäRYL 2013:  
1313 Erityisväliseinät  
622 Metallielementtityö sisärakenteissa, 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyöt 
sisärakenteissa, 732 Ikkuna- ja ovityö sisärakenteissa, 742 Levytyö sisärakenteissa, 812 Sisälasitus, 914 Ääneneristys 
sisärakenteissa, 915 Äänenvaimennus sisärakenteissa, 942 Saumaus sisärakenteissa 
 
Erityisväliseiniä ovat tavanomaisesta väliseinästä poikkeavat siirrettävät väli-, jako- ja siirtoseinät 
sekä verkkoseinät. Pesutilojen suihkuväliseinät ja wc- tilojen jakoseinät ovineen ovat erityisseiniä. 
 
SIIRTOSEINÄT: 

 Esim. FP-Tuotteet Oy/ FP-siirtoseinät. 
 Yläkantoinen. 
 Alumiinirungot. 
 Umpielementtien ääneneristys R’w min. 44 (dB). Lasiaukollisten ovien ääneneristys 

Rw 42 dB. 
 Siirtoseinien korkeus 2500 mm. 
 Elementtileveydet 900 mm, kokonaisleveydet ja lukumäärät pohjapiirustusten mu-

kaan. Elementtivahvuus ääniluokan mukaan. 
 Elementtien pintamateriaali  

o Luokkatilojen puoleisissa pinnoissa esim. Bulletinboard kiinnityspinnat, väri 
kiinnityspinnan valmistajan vakiomallistosta. HUOM! Kiinnityspinta on osassa 
siirtoseinissä molemmilla puolilla (=siirtoseinä on luokkien välissä)! 

o Muissa pinnoissa korkeapainelaminaatti, arkkitehti määrittelee laminaattivärin 
esim. Formica Collection Colors mallistosta, ovissa käytetään yhtä väriä/ siir-
toseinä. Värit (1/3 määrästä kutakin) esim. F3007 Pale Olive, F7879 Dusty 
Jade ja F2966 Opal. 

 Siirtoseinät varustetaan lasiaukollisilla pariovilla, ovien korkeus 2300 mm. Lasiaukolli-
sen elementin sivuille jää 120 mm ehjää pintaa ja 250 mm ehjää pintaa ala- ja yläreu-
naan. Äänieristysvaatimuksen täyttävä turvalasitus, metalliset sälekaihtimet. 

 Ovissa uppopainikkeet. 
 Siirtoseinien varastointi periaatteen K2 mukaan. Periaatekuvasta poiketen varastointi 

tapahtuu umpiseinän viereen (katso pohjapiirustus). 
 Reunaprofiilit luonnonväriin anodisoitu alumiini. 
 Lukkorunko Abloy 4190, Euro, Assa 566, lukkorungot varustetaan iLOQ-lukkopesällä 

kiinteistön muun lukituksen mukaan. 
 Tarvittavat siirtoseinä kantavat rakenteet kuuluvat urakkaan. 
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WC-TILOJEN JAKOSEINÄT: 

 Esim. Eltete Oy. 
 LTT 24 mm. 
 Rakenne: 22 mm kosteudenkestävää lastulevyä, jonka molemminpuolin 0,8 mm 

HPL-korkeapainelaminaattia. Ovien ympärillä 1,2 mm ABS-nauha. 
 Runko: luonnonväriseksi anodistoitua alumiinia. 
 Kokonaiskorkeus: 2100 mm lattiasta, lattiarako 120 mm. 
 Lukko: Boda 2014. 
 Painike/vääntönuppi: Abloy Prime 15/006/0350 ZN CR. 
 Sarana: Assa A1206-65 mm. 

 

1314 Kaiteet  
SisäRYL 2013:  
1314 Kaiteet  
512 Tiilimuuraus sisärakenteissa, 514 Harkkomuuraus sisärakenteissa, 522 Luonnonkivi sisärakenteissa, 642 Täyden-
tävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyöt sisärakenteissa, 733 Puuporrastyö, 742 Levytyö si-
särakenteissa, 812 Sisälasitus  
RunkoRYL 2010:  
411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 711 Puurunkotyö 
 
Kaiteita ovat rakennuksen sisäpuoliset tilaa jakavat kaiteet ja käsijohteet sekä runko- ja tilaportai-
den ja lepotasojen kaiteet ja käsijohteet.  
 
Kaiteet ja käsijohteet tehdään RT 88-11019 mukaan. Kaikkien käsijohteiden tulee jatkua yhtenäi-
sinä myös välitasanteiden osuudella. 
 

Ulkopuolinen 2. kerroksen luokkasiipeen nouseva varatieporras varustetaan molemmille puolille 
asennettavilla, sinkitystä teräksestä valmistetuilla putkikäsijohteilla joiden halkaisija on 40 mm. 
Muuten ko. portaan kaide kohdan 1237 Runkoportaat mukaan. 
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TILOJEN 104 JA 172 PORTAIDEN KAITEET: 

 Portaan CLT-levyrakenteiset sivukaiteet/ -kaide toimivat kantavana rakenteena. 
 CLT-levyjen pintakäsittelyt näkyviin jäävien muiden CLT-pintojen mukaan. 
 CLT-levykaiteiden päällä ja päätyihin kaiteen levyinen harjattu ruostumaton teräslatta, pak-

suus 5 mm. 
 Kaiteiden sisäpuolella ja seinässä ruostumattomat Ø 40 mm putkikäsijohteet kahdessa ta-

sossa. Käsijohteiden tulee ulottua 300 mm portaiden alkamis- ja päättymiskohtien ohitse. 
Kaikki käsijohteet varustetaan puolipallon muotoisilla päätykappaleilla, materiaali ja viimeis-
tely käsijohteen materiaalin mukaan. 

 
PARVI 204, SILTA 201 JA OPPIMISTORI 223 TILOJEN JA RUOKA- JA LUKUSALIN SEKÄ 
ITSEOPISKELUTILAN YLÄOSAN VÄLISET KAITEET SEKÄ OPPIMISTORI 230 PORRASAUKON 
KAIDE: 

 Pystytolpaton lasikaide, korkeus 1200 mm. 
 Esim. Oy Steelpro Ltd/ LK63 julkisen tilan lasikaide. 
 Runkoprofiili asennetaan välipohjalaatan kylkeen. Runkoprofiili eloksoitua alumiinia. 
 Lasi karkaistu ja laminoitu kaidemääräykset täyttävä lasi, kirkas. 
 Lasin päällä pyöreä rst-uraprofiili. 
 Asennus ja kiinnitys valmistajan ohjeen mukaan. 
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PÄÄSISÄÄNKÄYNTITASON SEKÄ LUOKKASIIVEN SISÄÄNVEDETYN SISÄÄNKÄYNTITASON 
KAITEET (PORTAAT JA LUISKAT JULKISIVUPIIRUSTUSTEN MUKAAN): 

 Teräspinnakaide sekä käsijohde, sinkitty ja maalattu. Kaiteen ylä- ja alareunassa sekä käsi-
johteena ja pystyrunkona 50x25 teräsprofiili. Kaidepinnoina 20x20 terästangot. 

 

1315 Väliovet  
SisäRYL 2013:  
1315 Väliovet  
632 Metalli-ikkuna- ja -ovityö sisärakenteissa, 732 Ikkuna- ja ovityö sisärakenteissa, 812 Sisälasitus, 942 Saumaus sisä-
rakenteissa, 1071 Listoitustyö, 1111 Heloitus- ja lukitustyö 
 
Väliovia ovat rakennuksen sisäpuoliset tiloja rajaavat ovet kuten väliovet, kerrostaso-ovet ja osas-
toivat ovet. Välioviin luetaan myös ovikarmit niihin liittyvine osineen ja liittymärakenteineen. 
 
Väliovet tehdään ovikaavioiden mukaisesti heloituksineen ja varusteineen. Väliovien tulee 
lasituksineen täyttää niille asetetut äänieristys- ja turvavaatimukset. Erityisesti on huolehdit-
tava siitä, että liityttäessä muihin rakenteisiin ja rakennusosiin suoritetaan liitos huolella ää-
nieristysvilloitusta ja tiivistyskittausta käyttäen niin, että rakenteesta tulee ääniteknisesti nor-
mit ja määräykset täyttävä. Ovien takuu valmistus- ja asennusvirheiden suhteen on 5 vuotta. 
 
Kaikki käyntiovet (ei liukuovet) varustetaan ovilehden korkuisilla sisäpuolisilla sormisuojilla. 
Sormisuojat esim. Raitatuote Oy/ SORMISUOJA NR-25. Kaikki väliovet varustetaan 1200 
mm korkuisilla rst-peltisillä karmisuojilla. Puuovien karmit ovat maalattuja puukarmeja. Ovi-
aukkojen materiaalirajausten, kynnyksettömien/mekaanisella kynnyksellä varustettujen ovi-
aukkojen lattiaan asennetaan rst-saumalista esim. Duuri 709445, 50mm leveä, reunoilta ne-
kattu, rei’itetty lista, mekaanisella ja asennusliimakiinnityksellä. Lujitemuovissa käytetään 
säädettäviä alumiinikarmeja ja metalliovissa metallikarmeja. 
 
LASILIUKUOVET KIINTEINE PIELILASEINEEN: 

 Esim. HSL Group Oy/ HSL PLS 92 puulasiväliseinät. 
 Ovet lasiaukollisia ääntä eristäviä liukuovia. 
 Kiinteät lasiosat ääntä eristäviä. 
 Äänieristys 37 dB (Rw). 
 Lasitus äänieristysvaatimuksen täyttävä turvalasitus. 
 Lukitus iLOQ lukoilla. 
 Vetimet valmistajan vakio. 
 Liukuovi ja kiinteä lasiosa varustetaan metallisilla sälekaihtimilla ulkoseinäikkunoiden 

mukaan. 
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Ovien asennuksesta tehdään malliasennus. 
 

1316 Erityisovet  
Erityisovia ovat muut kuin tavanomaiset rakennuksen väliovet kuten palje-, taite- ja nosto-ovet 
sekä niihin liittyvät koneistot ja liittymärakenteet. Erityisovia ovat myös holvin ja arkiston ovet, sak-
siveräjät sekä muun muassa konehuoneisiin johtavat luukku-tikasrakenteet.  
 
Ei ole. 

 

1317 Tilaportaat  
SisäRYL 2013:  
1317 Tilaportaat  
441 Pintabetonityö, 541 Laatoitus sisärakenteissa, 522 Luonnonkivi sisärakenteissa, 622 Metallielementtityö sisäraken-
teissa, 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 733 Puuporrastyö, 742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuver-
hous- ja -päällystystyö 
 
Tilaportaita ovat tilojen sisäiset runkoportaisiin ja rakennuksen kantavaan järjestelmään kuulumat-
tomat portaat käsittäen porrassyöksyt, askellankut ja lepotasot. 
 
Portaat on määritelty kohdassa 1237 Runkoportaat. 

 

1318 Erityiset tilajako-osat  
Erityisiä tilajako-osia ovat edellä oleviin jako-osiin kuulumattomat jako-osat. Näiden rajaamisessa 
ja mittaamisessa noudatetaan soveltuvin osin muiden tilan jako-osien rajaus- ja mittausperusteita.  
 
Ei ole. 

 

132 TILAPINNAT  
Tilapintoja ovat rakennuksen sisäpuoliset lattioiden, kattojen ja seinien pintarakenteet ja pintaker-
rokset alus- ja kiinnitysrakenteineen sekä pinnat ja pinnoitteet. Tilapinnat eritellään tilakohtaisesti 
huoneselostuksena.  
 

1321 Lattioiden pintarakenteet  
SisäRYL 2013:  
1321 Lattioiden pintarakenteet  
441 Pintabetonityö, 742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 913 Lämmöneristys sisäraken-
teissa, 922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1061 Asennuslattiatyöt 

 
Lattioiden pintarakenteita ovat ala- tai välipohjan laattarakenteen päälle tehtävät rakenteet eristyk-
sineen ja korokelattiat. Lattioiden pintarakenteita ovat mm. pintabetonit, kelluvat lattiarakenteet ja 
märkätilojen kallistusrakenteet. Korokelattioita ovat kantavan vaakarakenteen päälle tehtävät ker-
rokselliset asennus- ja ontelolattiat niihin liittyvine lämmön, äänen- ja kosteudeneristeineen. 
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Kosteidentilojen lattiat vesieristetään esim. ARDEX 8+9-kosteuseristyksellä nurkkanauhoja käyt-
täen RT 84-11166 mukaan ja siten, että lattioiden vedeneriste liittyy saumattomasti seinien vede-
neristeeseen. Niillä seinillä, joilla vedenseristystä ei ole, nostetaan lattian vedeneriste ohjeen mu-
kaisesti myös seinille. 
 
Lattioiden pintarakenteet tehdään rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmien mukaan huoneselostuksessa 
määritellylle pintamateriaalille soveltuvaksi. Lattiat oikaistaan tasoitteella kuitenkin siten, että ta-
soite kauttaaltaan pysyy kiinni alustassa ja muodostaa lattiapinnoitteelle sopivan kiinteän ja tasai-
sen alustan. Muovipinnoitteiden alle tulevat lattiat tasoitetaan normien mukaisiksi ja em. materiaa-
leille sopiviksi tasoitteella, jonka tulee kestää sille ko. rakennuksessa lattioille asetettavat vaatimuk-
set. Lattiapäällysteet asennetaan myös kalusteiden alle, reunanostot ja jalkalistat tehdään ko. lat-
tiamateriaalin määritysten mukaan. 
 
Keittiön lattiakaivojen ympärille tehdään paikalliskaadot. Kaato tehdään 1:70 kaltevuuteen 500 
mm:n etäisyydellä kaivon reunasta jokaiseen suuntaan, seinien vierillä kaatokaista n.500mm:n le-
vyisenä. Kosteiden tilojen lattioiden pintarakenteet tehdään RT RakMK-21099 mukaan. 
 
Huoneselityksessä osoitettujen tuulikaappien pintavaluun rakennetaan kuramattosyvennykset. Ku-
ramattosyvennysten kehykset tehdään rst-L-kulmateräskehinä, jotka kiinnitetään valuun. Mat-
tosyvennyksen pohja pinnoitetaan niin kuin huoneselityksessä on sanottu. 

 

1322 Lattiapinnat  
SisäRYL 2013:  
1322 Lattiapinnat  
441 Pintabetonityö, 522 Luonnonkivi sisärakenteissa, 541 Laatoitus sisärakenteissa, 542 Uima-altaan laatoitus, 751 Puu-
verhous- ja -päällystystyö, 752 Parkettityö, 753 Laminaattipäällystetyö, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 922 Raken-
nuksen sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1041 Lattianpäällystystyö, 1051 Massapäällystystyö, 
1071 Listoitustyö  
MaalausRYL 2012:  
1.3.2.2 Lattiapinnat  
1032 Sisämaalaus 
 
Lattiapintoja ovat tilojen lattianpäällyste, jalkalistat, lattianpäällysteen pintakäsittely ja muu pintaker-
ros tasoitteineen ja kerrokseen kuuluvine alustoineen. 
 
Lattiapinnat on esitetty huoneselostuksessa. Lattiapinnoitteet asennetaan aina valmistajan ohjeen 
mukaan. 
 
Lattiapinnoitteina käytetään keraamisia laattoja, muovimattoja, akryyli- ja polyuretaanipinnoitteita 
sekä maalausta.  
 
Hitsattavien muovimattojen saumat hitsataan, muiden muovimattojen saumat juotetaan 
juotosnesteellä ja matot kiinnitetään valmistajan suosittelemilla liimoilla sekä valmistajan an-
tamia ohjeita noudattaen asennukseen kuuluvaa jyräystä unohtamatta. Liimakamman jäljet 
eivät saa tulla valmiista pinnasta näkyviin. Huoneselityksen osoittamissa tiloissa matot nos-
tetaan seinille 100 mm, ulko- ja sisänurkat juotetaan ja saumataan huolellisesti. Saumaa ei 
saa tehdä nurkkaan eikä ulkokulmaan. 
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Huoneselostuksessa määritellyt lattiat EN 14565 mukainen PVC- ja pehmitinvapaa askeläänivai-
mennettu Enomer-matto esim. Upofloor Zero Sound, paksuus n. 3,6 mm. Askeläänenparannusluku 
15 dB. Ionomeeri-vahvistettu. Rakennusmateriaaliluokka M1. Betonialustan suhteellinen kosteus 
enimmäisarvot arviointisyvyydellä A 85 % RH, pinnassa 1–3 cm syvyydellä 75 % RH. Alustan suo-
ruus SisäRYL 2013, taulukko 1041:T3 luokka 2. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaisesti hyväksy-
tyillä liimoilla. Värit huoneselityksen mukaan. 
 
Lattialaatat kiinnitetään alustaansa määrätyille laatoille hyvin soveltuvilla kiinnityslaasteilla 
käyttö- ja työohjetta tarkasti noudattaen. Lattialaattojen saumaus tehdään esim. AQUELLA-
saumamassalla, jonka värin määrittelee suunnittelija. Saumaleveys valitaan laattatoimittajan 
ohjeen mukaan. 
 
Mikäli lattiassa on liikuntasaumoja, ne täytetään tiiviiksi polyuretaanipohjaisella liikunta-
saumamassalla. 

 

1323 Sisäkattorakenteet  
SisäRYL 2013:  
1323 Sisäkattorakenteet  
642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 742 Levytyö sisärakenteissa, 743 Alakattotyö, 751 Puuverhous- ja -
päällystystyö, 913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 915 Äänenvaimennus sisäraken-
teissa, 942 Saumaus sisärakenteissa 
 
Sisäkattorakenteita ovat kantavasta laatasta ripustetut alakatot tarvikkeineen, sisäkattover-
houkseksi asennettavat lämmön- ja ääneneristeet niihin kuuluvine alus- ja kiinnitysrakenteineen 
sekä sisäkattoverhoukset niihin kuuluvine alus- ja kiinnitysrakenteineen. 
 
Sisäkattorakenteet on määritelty huoneselostuksessa. 
 
Levykattoihin ja laskettuihin kattoihin tulevat tarkastus- ja huoltoluukut tehdään polttomaalattuina 
teräsluukkuina polttomaalattuihin teräskehiin (ko. materiaalille suunniteltu) ellei kattopinnassa ole 
avattavia levyjä. 
 
Laskettujen kattojen otsapinnat tehdään kipsikartonkilevystä ja maalataan. Kipsikartonkile-
vyn reuna varustetaan maalatulla L - listalla. Holviin liimattujen akustointilevykenttien ulkoke-
hiä kiertää aina hattulistojen väriin polttomaalattu U-lista. 
 
Akustointilevyjen asennuksessa tulee huomioida se, että levyjen leikkauspinnat tulee 
aina suojata valmistajan ohjeen mukaan siten, että leikattua pintaa ei jää näkyviin, 
eikä leikkauspinnasta pääse ilmatilaan irtoamaan kuituja.  
 
Akustoivien kattolevytysten levytykset tullaan esittämään erillisissä kattopiirustuksissa, joissa 
on esitetty myöskin kattoihin tulevien valaisimien, IV-laitteiden ja vastaavien paikat, joita tu-
lee noudattaa. Kiinnitys, listoittaminen ja ripustaminen tulee aina suorittaa valmistajan suosit-
tamia listoja ja suosituksia noudattaen. Akustointilevyjen liittyessä seiniin tulee seinälii-
toksessa käyttää aina kaksois L-listoja.  

 

1324 Sisäkattopinnat  
SisäRYL 2013:  
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1324 Sisäkattopinnat  
742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 914 Ääneneristys sisärakenteissa, 915 Äänenvaimen-
nus sisärakenteissa, 922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1013 Rappaustyö si-
särakenteissa, 1022 Tasoitetyö  
MaalausRYL 2012:  
1.3.2.4 Sisäkattopinnat  
1032 Sisämaalaus 
 
Sisäkattopintoja ovat rapattu kattopinta ja maalattu kattopinta tasoitteineen sekä sisäkattopinnoit-
teet. 
 
Sisäkattopinnat on määritelty huoneselostuksessa. 

 

1325 Seinien pintarakenteet  
SisäRYL 2013:  
1325 Seinien pintarakenteet  
742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 914 Ääneneristys 
sisärakenteissa, 915 Äänenvaimennus sisärakenteissa, 1021 Pintojen etuoikaisu- ja oikaisutyö 

 
Seinän pintarakenteita ovat runko- ja tilaosien päälle tehtävät sisäseinien verhoukset alusrakentei-
neen. Seinien pintarakenteita ovat myös erityistilojen, kuten saunan, jäähdytystilojen, konehuonei-
den ym. tilojen seinien yhtenäiset pintakerrokset. Ikkunapenkkien ja ikkunasyvennysten pintara-
kenteet luetaan myös seinien pintarakenteisiin. 
 
Seinien pintarakenteet on määritelty huoneselostuksessa. Huoneselityksessä esitetyt akustiset sei-
näverhoukset tehdään huoneselityksen osoittamilla levyillä. Asennus tehdään valmistajan ohjeita 
noudattaen. Akustoivia kenttiä kiertää peittomaalattu puukehys reunapyöristettyä puuta jiiratuin 
nurkin. 
 
Kaikissa seinien ulkokulmissa rst-kulmalista 40x40 esim. Duuri jalkalistasta kattoon. 
 
Missään akustisessa pinnassa ei levyä leikattaessa esiin tulevaa villapintaa saa jäädä 
näkyviin vaan se on aina käsiteltävä tuotteen valmistajan suosittamalla tavalla. 
 
Sisäseinien lämmön- ja ääneneristykset on selvitetty seinärakenteiden yhteydessä.  
 
Keittiön kylmiöt tehdään elementtirakenteisina erikoissuunnitelman mukaan, kylmiöt ovat ra-
kennuttajan hankinnassa. Välipohjan ja kylmiöelementin väli viimeistellään muovipinnoite-
tulla teräslevyllä. 
 
CLT-levyseinien ikkunapenkit ja ikkunasyvennykset on määritelty kohdassa 1242 Ikkunat. 
 

1326 Seinäpinnat  
SisäRYL 2013:  
1326 Seinäpinnat  
522 Luonnonkivi sisärakenteissa, 541 Laatoitus sisärakenteissa, 542 Uima-altaan laatoitus, 922 Rakennuksen sisäpuoli-
nen vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa, 1013 Rappaustyö sisärakenteissa, 1022 Tasoitetyö, 1033 Tapetointi, 
1042 Seinänpäällystystyö  
MaalausRYL 2012:  
1.3.2.6 Seinäpinnat  
1032 Sisämaalaus 
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Seinäpintoja ovat maalattu seinäpinta tasoitteineen, laatoitettu seinäpinta vedeneristeineen, tape-
toitu ja rapattu seinäpinta. Ikkunapenkkien ja ikkunasyvennysten pinnat luetaan seinäpintoihin. 
 

CLT-pinnat on määritelty kohdassa 1232 Kantavat seinät. 
 
Kaikki seinät (laatoitettaviksi määrättyjä seiniä sekä näkyviin jääviä CLT-levypintoja lukuun otta-
matta) aina maalattuja, katso huone- ja maalausselostus. Muuratut seinät tasoitetaan molemmin 
puolin ja maalataan maalausselostuksen mukaan. Huoneselostuksessa osoitetut näkyviin jäävät 
kiviseinät tasoitetaan ko. tilaan hyvin soveltuvilla tasoitteilla. Kosteissa tiloissa ja kostean tilan sei-
nän vastapuolen kuivissa tiloissa sekä näkyvissä ikkunapenkeissä käytetään kostean tilan tasoi-
tetta. 
 
CLT-levyseinien ikkunapenkit ja ikkunasyvennykset on määritelty kohdassa 1242 Ikkunat. 
 
Levyseinät tasoitetaan siten kuin maalausselityksessä on määrätty. 
 
Laatoitettavissa seinissä ja lattioissa laatat kiinnitetään alustaan suositeltavalla kiinnitysta-
valla valmistajan ohjeiden mukaan siten, että saavutetaan moitteeton lopputulos. Ikku-
noidenpielet laatoitettavissa seinissä laatoitetaan kauttaaltaan seinälaatoilla. Kaikissa laatoi-
tetuissa laattapäätteissä (myös ikkunapielet ja -penkit) ja ulkonurkissa käytetään hiottuja laa-
toitukseen upotettavia rst-asennuslistoja esim. DUURI Oy. 
 
Kaikessa laatoitustyössä on huomioitava tarvittavat kiinnikkeet ja muut helat. Laatoitustyön 
saumauksessa on käytettävä tarkoitukseen hyvin soveltuvaa laastia ao. valmistajan ohjeiden 
mukaan.  
 
Laatat kiinnitetään alustaansa huolellisesti ko. laatoille hyvin sopivilla sauma-aineilla. saumaus teh-
dään huolellisesti sulloen esim. AQUELLA-sauma-aineilla, värin määrittelee suunnittelija. Laatoi-
tuksen saumaleveys tehdään laattatoimittajan suosituksen mukaan. 
 
Wc- ja suihkutilat ja keittiö kauttaaltaan, pesupöytien tausta- ja sivuseinät kalusteen syvyy-
deltä sekä erillisten vesipisteiden kohdat vesieristetään esim. ARDEX 8+9-kosteuseristyk-
sellä nurkkanauhoja käyttäen RT 84-11166 mukaan.  
 
Vesieristystyössä tulee käyttää aina kauttaaltaan saman sarjan tuotteita ja työn suorit-
tajan tulee olla ko. tuotteelle sertifioitu.  
 
Märkä- ja kosteiden tilojen kosteus- ja vesieristykset on tehtävä Rakennusmääräyskokoelman koh-
dan C2 mukaisesti ja viranomaisten ohjeita noudattaen sekä mitä aikaisemmin tässä selityksessä 
on sanottu. 

 

1327 Erityiset tilapinnat  
Erityisiä tilapintoja ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat tilapinnat.  
 
Ei ole. 
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133 TILAVARUSTEET  
Tilavarusteita ovat rakennuksen sisäpuoliset kiinteät kalusteet, laitteet ja vakiolaitteet, jotka eivät 
ole irtaimistoa sekä varusteet ja opasteet. Tilavarusteet eritellään huoneselostuksessa.  
 
LVI-, sähkö- ja tietojärjestelmien kalusteet, varusteet ja laitteet ks. LVI-selostus ja sähköselostus.  

 

1331 Vakiokiintokalusteet  
SisäRYL 2013:  
1331 Vakiokiintokalusteet  
1121 Vakiokiintokalustetyö 
 
Vakiokiintokalusteita ovat rakennuksen sisäpuoliset vakiovalmisteiset kiinteät kalusteet kuten ko-
merot, kaapit, hyllyt ja pesupöydät verhouksineen, koteloineen ja listoituksineen. 
 
Vakiokiintokalusteet on esitetty huoneselostuksessa ja kalustekaavioissa. Työ on annettava hyvän 
ja tunnetun puusepäntehtaan suoritettavaksi. Valmiit tuotteet ovat kuljetuksen aikana ja rakennus-
paikalla suojattava hyvin kosteudelta ja kolhiintumiselta. Kiintokalusteiden takuu valmistus- ja 
asennusvirheiden suhteen on 5 vuotta. 

 

1332 Erityiskiintokalusteet  
SisäRYL 2013:  
1332 Erityiskiintokalusteet  
1122 Erityiskiintokalustetyö 
 
Erityiskiintokalusteita ovat rakennuksen sisäpuoliset erikseen suunniteltavat ja tilauksen mukaan 
valmistettavat kiinteät kalusteet kuten komerot, kaapit, hyllyt ja pesupöydät verhouksineen, koteloi-
neen ja listoituksineen. 
 
Erityiskiintokalusteet tehdään huoneselostuksen ja erikoisuunnitelmien mukaan. Erityiskiintokalus-
teiden Kiintokalusteiden takuu valmistus- ja asennusvirheiden suhteen on 5 vuotta. 
 
Luonnontieteiden tilojen kiintokalusteet on määritelty rakennusselostuksen lopussa. 

 

1333 Varusteet  
SisäRYL 2013:  
1333 Varusteet  
1141 Vakiovarustustyö 
 
Varusteita ovat muun muassa naulakot, koukut, peilit, tuuletustelineet, asennettavat ikkunapenkit, 
jalkaritilät, porrasmatot, urheiluvälinetelineet, verholaudat, verhokiskot, sälekaihtimet ja muut vas-
taavat varusteet. 
 
Varusteet on selvitetty huone- ja rakennusselostuksessa. 
 
Sisäänkäyntien yhteyteen hankkii urakoitsija 40 cm syvät liukuesteillä varustetuilla jal-
kasäleiköt sinkittyä terästä, jotka upotetaan ympäröivän laatoituksen tasoon. Kasteluvesipos-
teihin hankkii urakoitsija 2 kpl 30 m:n letkuja ja letkukärryjä. 
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LOVISANEJDENS HÖGSTADIUM –teksti alumiinisin irtokirjaimin, korkeus 40cm, asennus välik-
keillä n. 50 mm irti seinästä. Ulko-ovien yläpuolelle kiinnitetään 30 cm:n korkuiset alumiinikirjaimet 
(1/ovi). Opastetaulu 150 cm x150 cm alumiinia tarratekstein ja pohjakaavioin määriteltävään paik-
kaan, kiinnitys seinään ruuvein, peitetulpat. 
 
Kaikkiin sisäoviin huonenumero 25 mm:n tarranumeroin ja huoneen käyttötarkoitusta osoit-
tava teksti 40 mm tarratekstein (tarravärin määrittelee suunnittelija). Huonenumero asenne-
taan ovilevyn molemmille puolille. WC- ja vastaavat symbolit 80 mm korkein tarroin (tarra-
värin määrittelee suunnittelija). 
 
Talo varustetaan valaistuilla talotunnisteella ja avainputkikotelolla. 
 
Urakoitsija hankkii ja asentaa 10 kpl 6 litran nestesammuttimia sekä 5 kpl sammutuspeittoja. 

 

1334 Vakiolaitteet  
SisäRYL 2013:  
1334 Vakiolaitteet  
1131 Laiteasennustyö 
 
Vakiolaitteita ovat liedet, jääkaapit, pakastimet ja kiukaat ja vastaavat vakiolaitteet. 
 
Vakiolaitteet on määritelty huoneselostuksessa, kalustekaavioissa sekä LVI- ja sähkösuunnitel-
missa.  

 

1335 Tilaopasteet  
SisäRYL 2013:  
1335 Tilaopasteet  
1141 Vakiovarustustyö 
 
Tilaopasteita ovat rakennuksen sisäpuoliset opasteet kuten nimikilvet, -taulut ja osoitetaulut.  
 
Katso kohta 1333 Varusteet. 

 

1336 Erityiset tilavarusteet  
Erityisiä tilavarusteita ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat tilavarusteet.  
 
Ei ole. 

 

134 MUUT TILAOSAT  
Muita tilaosia ovat muun muassa hoitotasot ja kulkurakenteet sekä tulisijat ja niiden hormit.  

 

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet  
SisäRYL 2013:  
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet,  
642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa 
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Hoitotasoja ja kulkurakenteita ovat tilaan erillisenä rakennetut hoitotasot, kulkusillat, tikkaat ja ta-
soja täydentävät kevyet portaat kaiteineen. 
 
Ullakko-ontelon kulkusillat on määritelty kohdassa 1266 Kattoikkunat ja –luukut. Ei muita hoitota-
soja ja kulkurakenteita. 

 

1342 Tulisijat ja savuhormit  
Tulisijoja ja savuhormeja ovat paikalla rakennettavat huonetulisijat, takat ja uunit suojauksineen, 
paloneristyksineen ja hormeineen.  
 
Ei ole. 

 

1343 Muut erityiset tilaosat  
Muita erityisiä tilaosia ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat erityiset tilaosat.  
 
Ei ole. 

 

135 TILAELEMENTIT  
Kevyet tilaelementit ovat useita rakennusosia korvaavia valmiita tiloja, jotka voivat sisältää kiinteät 
kalusteet ja talotekniset osat. Tilaelementtiä käsitellään yhtenä kokonaisuutena, minkä vuoksi sen 
sisältämät tilaosat, sisäpinnat ja rakennusvarusteet luetaan kuuluviksi tilaelementtiin.  
 

1351 Kylpyhuone-elementit  
Kylpyhuone-elementit ovat roiskeveden kestäviä ja pesu- ja kylpytoimintaan tarkoitettuja tilaele-
menttejä, jotka sisältävät tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet sekä tilaan sisältyvät tekniikkaosat. 
Kylpyhuone-elementit voivat käsittää usean huoneen kokonaisuuden.  
 
Ei ole. 

 

1352 Kylmähuone-elementit  
SisäRYL 2013:  
1352 Kylmähuone-elementit  
622 Metallielementtityö sisärakenteissa  
RunkoRYL 2010:  
421 Betonielementtityö, 621 Metallielementtityö, 721 Puuelementtityö 

 
Kylmähuone-elementit ovat lämmöneristettyjä ja kosteudenkestäviä kylmäsäilytykseen tarkoitettuja 
tilaelementtejä, jotka sisältävät tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet sekä tilaan kuuluvat tekniik-
kaosat. 
 
Keittiön kylmiöt tehdään elementtirakenteisina erikoisuunnitelman mukaan. Kylmiöt rakennuttajan 
hankinnassa. 

 

1353 Saunaelementit  
Saunaelementit ovat lämmöneristettyjä saunomiseen tarkoitettuja tilaelementtejä, jotka sisältävät 
tilan jako-osat, tilapinnat, tilavarusteet sekä tilan sisäpuoliset talotekniikkaosat.  
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Ei ole. 

 

1354 Talotekniikan tilaelementit  
Talotekniikan tilaelementit ovat taloteknisten laitteiden suojaamiseen tarkoitettuja tilaelementtejä, 
jotka sisältävät rungon ja tilan osat kokonaan tai osin sekä sisäpuoliset tekniikkaosat.  
 
Ei ole. 

 

1355 Hormielementit  
Hormielementtejä ovat valmisrakenteiset asennuskuilut, jotka sisältävät kuilun rajaavat talo- ja tila-
rakennusosat sekä talotekniikan laiteosat.  
 
Ei ole. 

 

1356 Erityiset tilaelementit  
Erityisiä tilaelementtejä ovat edellä oleviin rakennusosiin kuulumattomat erityiset tilaelementit.  
 
Ei ole. 
 
2 TEKNIIKKAOSAT  
TalotekniikkaRYL 2002 Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset  
 
Tekniikkaosat koostuvat putkiosista, ilmanvaihto-osista, sähköosista, tiedonsiirto-osista ja laite-
osista.  
 
21 PUTKIOSAT  
Katso LVI-suunnitelmat.  
 
22 ILMANVAIHTO-OSAT  
Katso LVI-suunnitelmat.  
 
23 SÄHKÖOSAT  
Katso sähkösuunnitelmat.  
 
24 TIEDONSIIRTO-OSAT  
Katso sähkösuunnitelmat  
 
25 LAITEOSAT  
Talolaitteet koostuvat siirtolaitteista ja tilalaitteista.  

 

251 SIIRTOLAITTEET  
Siirtolaitteita ovat rakennuksen liikennettä ja materiaalisiirtoa palvelevat konetekniset laitteet ja 
hankinnat kuten hissit, liukuportaat ja kuljettimet. Siirtolaitteille on esitetty määrämittauksen ohella 
toiminnalliset ja mitoitusperusteet.  
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2511 Hissit  
SisäRYL 2013:  
2511 Hissit  
632 Metalli-ikkuna- ja -ovityö sisärakenteissa, 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa, 652 Ohut- ja muotole-
vytyöt sisärakenteissa  
TalotekniikkaRYL 2002, Osa 2:  
F8 Kuljetuslaitteet 
 
Hissejä ovat rakennuksen sisäpuoliset tai tiloja palvelevat rakennuksen julkisivurakenteeseen liitty-
vät hissit. Hissinimikkeeseen sisältyy hissikori varusteineen, hissikoneisto, ohjausjärjestelmä, ko-
neistoon välittömästi liittyvä suojarakenne tai konehuone, hissikuilun kevyet seinät, kuilun varus-
teet, oven edustarakenteet ja verhoukset, hissikorin sisäpuoliset pintarakenteet ja pinnat sekä his-
sin ja hissikuilun sisäpuoliset tekniikkaosat.  
 
Periaatteet ja tavoitteet 
 

Hissin mitoitus on tehtävä kohdekohtaisesti suunnitelmien mukaan. Varaosien saanti 
on turvattava vähintään 25 vuodeksi. Hissin komponentteineen tulee olla rakennuksen 
käyttötarkoitukseen soveltuva. Koulun hissin käynnistyskerrat 400 000 / vuosi. Hissin 
tulee olla konehuoneeton ja nostokoneiston vaihteeton. Hissillä tule olla tyyppihyväk-
syntä. Hissille vaaditaan kahden vuoden takuu alkaen hissin vastaanotosta. Hissiä ei 
saa käyttää rakennusaikaiseen käyttöön. Kaikki dokumentit ja ohjeet on toimitettava 
suomen- ja ruotsinkielisinä. 
 

Hissin tekninen erittely: 
 
Hissityyppi: konehuoneeton henkilöhissi 
Kuormitus: 8 henkilöä tai 630 kg 
Nopeus: 1,0 m/s, portaaton nopeuden säätö 
Käyttöjärjestelmä: vetopyöräkoneisto, taajuusmuuttajakäyttö, vaihteeton ja öljy-

tön moottori, koneisto / koneistopalkki eristetty rakennuksen 
rungosta, häiriösuojaus EMC, koneisto kuilun yläosassa 

Pysähdystasot 2 kpl, ovet samalla / eri puolella kuilua, pysähtymistarkkuus 
+/- 5 mm. 

Kerrosmerkinnät: 1. kerros on alimmainen ulosmenokerros, sitä alemmat ovat 
pohja- tai kellarikerroksia riippuen siitä, onko kerros maan 
päällä vai alla. Ruotsinkielinen tekstitys. 

Ulosmenokerros: 1. kerros 
Nostokorkeus: Arkkitehtisuunnitelman mukaan 
Ohjaus: Alaskoontaohjaus 
Lukitus: varaus lukituspisteille tilaajan sarjaan 
Sähköverkko: 5-johdinjärjestelmä 
Akkukäyttö: Hissi varustetaan akkukäyttöisellä kerrokseen palauttajalla. 
Koneisto: Hissitoimittajan on ilmoitettava koneiston teho ja käynnistys-

virtatiedot 
Energian talteenotto Hissi varustetaan energian talteen otolla. 
Kuilu: Vaalea pölynsidontamaalattu betoni tai teräs, pohja käsitelty 

öljynkestäväksi 
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Kori: (Läpimentävä) teräskori, seinät ja katto rst-levyä arkkitehti-
suunnitelman mukaan, lattiassa kumimatto arkkitehtisuunnitel-
man mukaan (vakio), vakio LED-valaisin, peili ja kaide taka-
seinällä, korinapistossa kerrosnapit, hälytysnappi, ’ovi auki’-
nappi ja kerrosnäyttö; oviaukossa rst-pintainen automaattiovi, 
turvalaitteena valoverho, korin kynnys varustettuna roska-
rei’illä 

Kuiluovet: Edustalliset automaattiovet, ovien ja edustojen pinta rst 
Tason pielet: Rst, paloluokka EI60 kaikilla tasoilla, tasoilla vakionapit, suun-

tanuolet ja kerrosnäyttö, mattolista. 
Hälytys: Hälytys toteutetaan GSM-tekniikalla. 

 
  
Hissi esim. KONE MonoSpace 500 

Päätiedot 
Standardit : EN81-20

Hissiryhmän koko : 1

Hissin ohjaustyyppi : Alaskoontaohjaus

Nopeus : 1,0 m/s

Kuorma : 630 kg

Nimi / Tyyli : Asuintalohissi

Nostokorkeus : 4,2 m

Pysähdystasoja / Oviaukkoja 
kuilussa 

: 
2 / 2 

Käyttöjärjestelmä : Portaaton nopeudensäätö
 
Koneisto 

Koneiston sijainti : Kuilussa
 
Kuilun rakenne 

Kuilun koko : 1600 mm (L) x 1800 mm (S) 

Ylätila : 3750 mm

Kuoppa : 1100 mm
 
Tason ovet 

Ovien tyyppi : Sivulta aukeavia automaattiovia 

Koko : 900 mm (L) x 2100 mm (K) 

Tason ovi : Edustallinen ovi

Huoltopaneelin sijainti : Oven karmissa

Huoltopaneelin kerros : Ylin kerros
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Kori 
Korin tyyppi : Yksi ovi

Mitat : 1100 mm (L) x 1400 mm (S) x 2200 mm (K)

Korin sisustus : 12029 Industrial Chic
 

2512 Kuljettimet  
Kuljettimia ovat rakennuksen sisäpuoliset liukuportaat ja -käytävät sekä tavarakuljettimet koneistoi-
neen, ohjausjärjestelmineen, kaiteineen, verhouksineen ja listoituksineen.  
 
Ei ole. 

 

2513 Erityiset siirtolaitteet  
Erityisiä siirtolaitteita ovat muut kuin edellä olevissa tekniikkaosissa esitetyt siirtolaitteet kuten esi-
merkiksi nostimet, nostopöydät, potilasnostimet ja porrasnostimet ja siltanosturit. Erityiset siirtolait-
teet eritellään tarkoituksensa ja tyypin mukaan.  
 
Ei ole. 

 

252 TILALAITTEET  
Tilalaitteita ovat yhtenäisen toiminnallisen ja suunnittelukokonaisuuden muodostamat laitteistot ku-
ten esimerkiksi laitoskeittiön, pesulan, uima-altaan, väestönsuojan ja muiden vastaavien tilaryh-
mien laitteet.  
 

2521 Keittiölaitteet  
SisäRYL 2013:  
2521 Keittiölaitteet  
1121 Vakiokiintokalustetyö, 1122 Erityiskiintokalustetyö, 1131 Laiteasennustyö, 1141 Vakiovarustustyö  
TalotekniikkaRYL 2002,Osa 2:  
F74 Keittiön tuotanto- ja jakelujärjestelmät 
 
Keittiölaitteita ovat erilliseen keittiölaitesuunnitelmaan perustuvat laitoskeittiöiden laitteet kuten esi-
merkiksi padat, liedet, uunit, jää- ja pakastekaapit sekä tarjoilulinjastot. 
 
Keittiölaitteet erikoissuunnitelman mukaisesti esim. Metos. Kylmähuoneiden koneikot sijoitetaan 
keittiön ulkovarastoon. Keittiökalusteet ovat rakennuttajan erillisurakkana asennuksineen. Keittiö-
koneiden, -laitteiden ja vesikalusteiden kytkentä (LVISA) kuuluu urakkaan. 
 

2522 Pesulalaitteet  
SisäRYL 2013:  
2522 Pesulalaitteet  
1121 Vakiokiintokalustetyö, 1122 Erityiskiintokalustetyö, 1131 Laiteasennustyö, 1141 Vakiovarustustyö  
TalotekniikkaRYL 2002, Osa 2:  
F7 Rakennusvarusteet.  
 
Pesulalaitteita ovat erilliseen pesulasuunnitelmaan perustuvat laitospesuloiden laitteet kuten esi-
merkiksi pesukoneet, lingot ja kuivaimet.  
 
Siivouskeskuksen koneet huoneselostuksen mukaan. 
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2523 Väestönsuojalaitteet  
SisäRYL 2013:  
2523 Väestönsuojalaitteet  
 
Väestönsuojalaitteita ovat väestönsuojan kriisinajan ilmanvaihtolaitteistot.  
 
Väestönsuojalaitteet VSS-ohjeiden ja -määräysten, arkkitehti- ja LVI-suunnitelmien mukaan. 

 

2524 Allaslaitteet  
Allaslaitteita ovat erilliseen suunnitelmaan perustuvat uima-allaslaitteet kuten veden puhdistuslait-
teet, pumput, kemikaalien annostuslaitteet ja putkistot.  
 
Ei ole. 

 

2525 Erityiset tilalaitteet  
SisäRYL 2013:  
2525 Erityiset tilalaitteet 
 
Erityiset tilalaitteet ovat tilaryhmien laitteita, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin nimikkeisiin. 
 

 Paloilmoitin sähkösuunnitelmien mukaan. 
 Yleiskaiutinjärjestelmä sähkösuunnitelmien mukaan. 
 Kulunvalvonta arkkitehti- ja sähkösuunnitelmien mukaan. 
 Kameravalvonta sähkösuunnitelmien mukaan. Kaapelointi kuuluu urakkaan, kamerajärjes-

telmä kameroineen rakennuttajan hankinta. 
 Teknisen käsityön opetustilojen koneet ja laitteet rakennus- ja maalaustyöselostuksen lo-

pussa olevan erittelyn ja pohjapiirustuksen mukaan. 
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MAALAUSTYÖSELOSTUS 

 
1 Hankkeen yleistiedot 
 
Katso rakennusselostuksen yleistiedot. 
 
2 Yleiset vaatimukset ja ohjeet 
 
Kohdassa esitetään maalaustyössä noudatettavat asiakirjat sekä huoltokirjaan liittyvät vaatimuk-
set. 
 
Maalausurakka käsittää kaikki rakennuskohteen sisä- ja ulkopuoliset maalausalan työt ainei-
neen, ellei huone- ja rakennusselityksessä toisin mainita. Urakoitsija vastaa siitä, että työ-
maalla noudatetaan voimassa olevia asetuksia ja määräyksiä koskien suojatoimenpiteitä 
maalituotteiden terveydelle haitallisia vaikutuksia vastaan ja tällöin on erityistä huomiota kiin-
nitettävä ilmastointiin ja työntekijöiden henkilökohtaisiin suojaimiin. 
 
Urakkaa laskettaessa on otettava huomioon erivärirajaukset. Rajaukset tehdään esim. sisä- 
tai ulkonurkkiin ja listoihin. 
 
2.1 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat 

 
 Voimassa olevat lait ja asetukset sekä muut viranomaismääräykset 
 MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät 
 SFS-EN ISO 4628 Maalit ja lakat. Pinnoitteiden huononemisen arviointi. Yleisten virhetyyp-

pien esiintymisen voimakkuuden, määrän ja koon merkintä. Osat 1–8. 
 SFS-EN ISO 12944 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistel-

millä. Osat 1-8. 
 

Kohdekohtaiset asiakirjat: 
 rakennuslupa-asiakirjat 
 työpiirustukset ja työselostus 
 maalaustyöselostus ja siinä esitetyt käsittely-yhdistelmät 
 huoneselostus 
 värityssuunnitelma 

 
2.2 Huoltokirja 
 
Tilaajalle annetaan luovutuksen yhteydessä päivitetty värisuunnitelma, mahdolliset koestustodis-
tukset, takuutodistukset, hoito ja huolto-ohjeet sekä uudelleenkäsittelyohjeet huoltokirjaa varten. 
Huoltokirjaan liitetään värisuunnitelma, jossa esitetään värisävyt malleineen ja luettelo käytetyistä 
maaleista kauppanimikkeillä. 
 
 3 Maalaustyön suoritus 
 
3.1 Tuotteet 
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.1 ja 1032.1. 
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Maalit 
Kaikkien maalaustöissä käytettävien maalaustuotteiden tulee täyttää MaalausRYL 2012 maalaus-
tuotteille asetetut vaatimukset. Niiden käytössä ja varastoinnissa on noudatettava asianomaisen 
tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Maalaustuotteisiin ei saa lisätä muuta kuin mahdollisesti val-
mistajan ohjeessa mainittua ainetta. Maalituotteiden sävyttämisessä on noudatettava sävytysjär-
jestelmän toimittajan antamia ohjeita. Maalausurakoitsija on velvollinen esittämään kirjallisesti en-
nen maalaustöiden aloittamista rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki maalaustuotteet, joita aikoo 
käyttää ko. maalauskohteessa. 
 
Sisätiloissa tasoitus- ja maalauskäsittelyjen ja -tuotteiden tulee päästöluokitukseltaan kuulua pää-
osin M1-luokkaan.  
 
Työn valvojalla on oikeus tarkastaa, että käytettävät maalaustuotteet ovat asiakirjojen mukaisia ja 
soveltuvat maalauskohteeseen. Maalaustuotteet on tuotava työmaalle avaamattomissa alkuperäis-
pakkauksissa.  
 
Kauppanimellä mainitut maalaustuotteet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksil-
taan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava rakennuttajan hyväksy-
minen esittämilleen tuotteille, jolloin vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tuot-
teiden ominaisuuksista ja laadusta jää sen esittäjälle. Väripigmenttien on oltava ensiluokkaisia ja 
sideaineisiin soveltuvia sekä valonkestäviä.  
 
3.2 Lisätarvikkeet  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.2 ja 1032.2  
 
3.3 Alusta  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.3 ja 1032.3.  
 
Tasoitetyöt on esitetty rakennusselostuksen kohdissa 1324 ja 1326. 
 
Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.31 ja 1032.31 ja esikäsi-
teltyjen alustojen osalta kohtia 1031.32 ja 1032.32.  
 
3.4 Työn suoritus  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.4 ja 1032.4.  
 
Maalauskohteiden käsittely-yhdistelmät esitetään maalauskohdeluettelossa ja käsittely-yhdistelmä-
luettelossa.  
 
Rasitusluokat ulkonäköluokat esitetään MaalausRYL 2012:n luvussa Valmiin pinnan valintakritee-
rit.  
 
Värisävyt esitetään värityssuunnitelmassa. Kiiltoaste esitetään käsittely-yhdistelmissä.  
 
Käsittely-yhdistelmästä tehdään malli kipsilevy-, liimalevy- tai tasoitealustalle riippuen mikä on ko. 
käsittely-yhdistelmän pohja. Mallin alustan ja sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on 
mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Värisävymallit tehdään riittävän suureen kokoon 
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ja uusitaan pyydettäessä enintään kaksi kertaa. Värisävymallit on tehtävä ennen kuin valmiik-
simaalaustuotteet varsinaista kohdetta varten hankitaan.  
 
Arkkitehti laatii värityssuunnitelman. Sisämaalauksissa värisävyt määritellään kyseessä olevan 
maalilaadun vakioväreistä. Sävyistä 10% valitaan C-pohjaisista sävyistä. Urakoitsija on velvollinen 
tekemään työkohteessa vaadittaessa värisävy ja kuultoastemalleja. Värisävyt sisätiloissa (seinät, 
katto, lattiat) on yleensä enintään 5-6 kpl (ei sisällä ovia, listoja, ikkunoita jne.). Maalauksessa on 
otettava huomioon erivärirajaukset.  
 
CLT-levypintojen värisävyt valitaan määritellyn pintakäsittelytuotteen vakioväreistä. Pintakäsittelyn 
sävytyksen hintaa määrittelevänä määrityksenä käytetään ko. tuotteen värikartan seuraavia sävyjä: 

 2/3 osaa näkyvistä CLT-pinnoista käsitellään Tikkurilan kuultavat sisävärit värikartan sä-
vyllä 3466 Tuomenkukka 

 1/3 osaa näkyvistä CLT-pinnoista käsitellään Tikkurilan kuultavat sisävärit värikartan sä-
vyllä 3433 Hamppu. 

 
Pohja- tai välimaalauksen värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä lopullista valmiin pinnan vä-
risävyä.  
 
Turvallisuus-, putkisto- ja ajoratavärit tehdään ao. standardin tai suosituksen mukaisesti.  
 
Maalaustyössä käytetään maalivalmistajien ohjeiden mukaisia työvälineitä.  
 
Seinissä viimeinen kerros telataan/ sivellään pystysuoraan ja katoissa kohtisuoraan ikkunaseinää 
päin (elementtipinnoissa elementin saumojen suuntaan).  
 

3.41 Maalausolot ja esikäsittelyt  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.41 ja 1032.41.  
 

 Suojauksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia 1031.412 ja 1032.412.  
 
Maalaamatta jäävät pinnat suojataan maalauksen ajaksi. Erityisellä huolella on suojattava säh-
kökytkimet, pistorasiat ja muut talotekniset kojeet ja -laitteet.  
 
Pintoihin suojauksesta huolimatta mahdollisesti tulevat tahrat on poistettava tuoreena pintoja vau-
rioittamatta.  
 

 Maalausalustojen esikäsittelyn osalta noudatetaan: MaalausRYL 2012 kohtia 1031.413 ja 
1032.413.  

 

3.42 Maalauskäsittelyt  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.42 ja 1032.42.  
 

 Rajaukset tehdään ohjekortin RT 29-10363 Rakennusmaalaus, rajaukset mukaan. 
 Pohjamaalit sävytetään niin, että valmiiksimaalauksesta tulee täysin peittävä.  
 Lisätarvikkeiden maalaus rakennuspaikalla MaalausRYL 2012 1031.43 ja 1032.43. 
 Sisäovien maalaus rakennuspaikalla MaalausRYL 2012 1032.44.  
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3.45 Maalaustyöt eri alustoille  
Noudatetaan: MaalausRYL 2001 1031.4.5 ja 1032.4.5.  
 

 Maalaustyöt betonialustalle MaalausRYL 2012 1031.452  
 Maalaustyöt tasoitealustalle MaalausRYL 2012 1031.454  
 Maalaustyöt puualustalle MaalausRYL 2012 1031.455 ja 1032.455  
 Maalaustyöt kuitualustalle MaalausRYL 2012 1032.456  
 Maalaustyöt teräsalustalle MaalausRYL 2012 1031.457 ja 1032.457.  

 
Kantavien teräsrakenteiden teräspinnat on puhdistettava juuri ennen maalausta ruosteenpoistoas-
teeseen Sa 2 1/2 (= hyvin huolellinen suihkupuhdistus. SFS-EN ISO 8501-1 Teräspintojen esikäsit-
tely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräi-
sesti. Osa 1: Teräspintojen ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet. Maalaamattomat teräspinnat ja 
aiemmista maaleista kauttaaltaan puhdistetut teräspinnat).  
 
Ilman pohjustusta (korroosiosuojaa) olevat teräspinnat on puhdistettava vastaamaan juuri ennen 
maalausta ruosteenpoistoastetta St 2 (= rasvan ja öljyn poisto lakkabensiinillä, kovametallikaa-
vinta, harjaus teräsharjalla ja pölynpoisto pölyharjalla, pölyimurilla tai paineilmalla).  
 

 Maalaustyöt sinkitylle teräsalustalle, alumiini- ja kuparialustoille MaalausRYL 2012 
1031.458 ja 1032.458.  
 

Huom. Jos sinkitty pinta on ollut vuoden tai kauemmin sään vaikutuksille alttiina, voidaan liuotin- ja 
vesipesu korvata pesulla puhdistusainetta (esim. Tolua) käyttäen ja sitä seuraavalla huolellisella 
vesihuuhdonnalla. Kupariputket (näkyviin jäävät) pestään liuottimella (lakkabensiinillä), hiotaan ja 
pyyhitään hiontapölystä puhtaaksi.  
 
3.5 Valmis suoritus  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.5 ja 1032.5.  
 
Valmiin pinnan tulee olla asiakirjoissa määrätyn käsittely-yhdistelmän mukainen ja täyttää sen ul-
konäköluokan vaatimukset.  
 
3.6 Kelpoisuuden osoittaminen  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.6 ja 1032.6.  
 

 Esikatselmukset  
 

Maalattavat pinnat tarkastetaan ja hyväksytään kirjallisesti ennen maalaustöihin ryhtymistä. Tar-
kastuksessa virheellisiksi todetut pinnat korjataan. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota pintojen alkalisuuteen, kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauksiin, puh-
tauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, joilla on vaikutusta maalaustyön lopputulokseen.  
 

 Vastaanotto- ja jälkitarkastukset  
 

Maalaustyön valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus.  
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Mahdolliset virheet ja puutteet suunnitteluasiakirjoihin, sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan näh-
den kirjataan maalaustyön vastaanottotarkastuksessa. Kirjatut puutteet korjataan ennen seuraa-
vaan työvaiheen aloittamista.  
 
Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on korjattu. 
 
Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materi-
aali kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin.  
 
Mahdolliset työsuorituksen aikana tulleet laatupoikkeamat ja virheet korjataan yleisten laatuvaati-
musten mukaan. 
 
3.7 Korjaustyö  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.7 ja 1032.7.  
 
3.8 Vaikutukset ympäristöön  
Noudatetaan: MaalausRYL 2012 1031.8 ja 1032.8. 
 
4 Maalauskohteet  
 
Maalaustyöhön kuuluu mm: 

 kuultokäsiteltävien listoitusten käsittely valmiiksi ennen kiinnittämistä peittomaalattui-
hin kohteisiin 

 peittomaalattavien listoitusten pohjustaminen irrallisina molemmin puolin. 
 
 
Maalaustyöhön eivät sisälly seuraavat muihin toimituksiin kuuluvat pohjakäsittelyt: 

 teräsrakenteiden puhdistus ja pohjamaalaus (sisältyy ko. rakenteiden toimituksiin) 
 LVI-, sähkö-, säätölaite yms. urakoihin kuuluvat teräsosat toimitetaan rakennuspai-

kalle, lämpö- ja vesiputkia sekä kuumasinkittyjä osia lukuun ottamatta, suojamaalat-
tuina 

 
Yleisenä periaatteena maalaustöiden laajuudelle on pidettävä sitä, että kaikki sisä- ja ulko-
puoliset urakkaan kuuluvat rakenteet ja rakenteiden osat maalataan niiltä osin kuin ne jäävät 
näkyviin. Alakattojen yläpuolelle jäävät kivirakenteiset seinä- ja kattopinnat aina maalataan. 
Määräys ei koske tässä rakennusselityksessä muutoin määriteltyjen valmiiden pintojen maa-
lausta. Sinkityt metallipinnat ulkona aina kuitenkin maalataan, ellei toisin ole määritelty. 
 

LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Luvan muutos- ja lisätöihin sekä tarvikkeiden vaihtamisiin voi antaa ainoastaan rakennuttaja 
(ks. kohta tarvikemääräykset). Jokaisen muutoksen yhteydessä tulee urakoitsijan ilmoittaa 
taloudellisen käsityksensä ohella muutoksen vaikutus urakka-aikaan riippumatta siitä, miten 
se vaikuttaa tai ei vaikuta näihin. 
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TAKUU 
Kaikista maalaustöistä vaaditaan kahden (2) vuoden takuu luovutuspäivästä lukien. Mahdol-
liset takuutyöt maalausurakoitsija suorittaa kaikkine niihin liittyvine kustannuksineen. Maa-
lausvauriot korjataan uusimalla tarvittaessa koko pinnan maalaus. 
 

TARVIKEMÄÄRÄYKSET 
Kaikkien tarvikkeiden tulee olla tehdasvalmisteisia. Tarvikkeiden tai tarvikepakkausten tulee 
olla varustetut merkinnöillä, joiden perusteella tarvikkeiden asiakirjojen mukaisuus on todet-
tavissa. 
 
Erikoisaineiden suhteen on tarkoin noudatettava tuotteen valmistajan kirjallisia ohjeita. Vas-
tuu maalaustyön onnistumisesta jää silti kokonaan ao. urakoitsijalle. Maalaustarvikkeina tu-
lee käyttää kotimaisia tuotteita tai mikäli niitä ei ole saatavissa, ainakin kotimaassa valmistet-
tuja tuotteita. 
 
Ulkomaisia tuotteita voidaan käyttää tapauksissa, joissa tarvittavaa tuotetta ei kotimaassa 
valmisteta eikä sitä voida korvata vastaavalla tai käyvällä kotimaassa valmistetulla tuotteella. 
Kauppanimellä mainitut tuotteet voidaan korvata kotimaisuusasteeltaan ja käyttökohteen 
kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on tällaisessa ta-
pauksessa hankittava haluamalleen vaihdolle rakennuttajan suostumus. Vastaavuuden to-
distamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jää kuitenkin sen esittäjälle. 
 
Tarvikkeiden kotimaisuuden ohjeluettelona voidaan pitää "Suomalaiset rakennustarvikkeet", 
julkaisija Rakennusteollisuuden neuvottelukunta. 
 
Lakan sekoittaminen puunsuoja-aineeseen on ilman erityistä määräystä kielletty. Väripig-
menttien on oltava ensiluokkaisia ja sideaineisiin soveltuvia sekä valonkestäviä. Jos tarveai-
neissa havaitaan väärinkäytöksiä, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tutkimuksien kulut 
ja työn perusteellisen uusimisen.  
 
Ellei asiakirjoissa ole määrätty käytettävien tarvikkeiden laatua, tulee suorittajan valita työ-
hön käyttämänsä tarvikkeet siten, että ne ovat alustaan (alustan vahvuus, kosteus ja alkali-
suus) ja työmenetelmiin (sively, ruiskutus yms.) sopivia ja että eri käsittelyihin käytettävät tar-
vikkeet soveltuvat toisiinsa, että valmis maalaus ja kuultokäsittely täyttää ympäröivien olo-
suhteiden valmiille pinnalle asettavat vaatimukset, kuten sään-, kosteuden-, kuumuuden-, 
pesun-, syöpymisen ja kemikalioiden kestävyyden. 
 

TYÖN SUORITUS 
Työjärjestys tulee suunnitella ja työn suoritus toteuttaa siten, että viereisille ja ympäröiville 
rakennusosille ei aiheuteta vaurioita eivätkä myöhemmin suoritettavat rakennustyöt vahin-
goita valmiiksi käsiteltyjä pintoja. Työmenetelmien tulee olla maalaustarvikkeisiin sopivia. 
Työ tulee suorittaa siten, että valmis pinta täyttää kestävyyden ja ulkonäön suhteen sille ase-
tetut vaatimukset. Varoitus- ja huomiomerkintämaalaus suunnittelijan esittämiin kohteisiin 
(portaat, kuilut, aukot, tikkaat, sammutusvälineistö yms.).  
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Ulkopuolen sinkittyjen teräspintojen maalausta ei saa suorittaa tela- eikä ruiskutyönä, vaan 
maalausharjaa ja sivellintä käyttäen, jotta varmistutaan maalin asianmukaisesta tartunnasta 
alustaan.  
 
Erittelemättömät pienemmät maalaustyöt 
Työt, joita tässä työselityksessä tai piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan 
mukaan ovat tarpeellisia hyvään lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava ilman eri kor-
vausta urakkaan kuuluvina. 
 

TUOTEMÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 
 
Hionta ja pölyn poisto on suoritettava jokaisen käsittelyn edellä, joten niitä ei käsittelyryhmi-
tyksessä erikseen mainita. Betonilaattapinnat puhdistetaan sementtiliimasta, suoloista yms. 
epäpuhtauksista koneellisella pintahionnalla ja huolellisella vesihuuhtelulla. Teräspinnat puh-
distetaan ruosteenpoistoastetta ST 2 vastaaviksi sisätiloissa ja Sa 2 vastaaviksi ulkona. 
 
Ruosteenpoistoaste St 2: 

 huolellinen kaavinta ja teräsharjaus, koneellinen teräsharjaus ja hionta. Käsittelyllä 
poistetaan irtautunut valssihilse, ruoste ja vieraat hiukkaset. Sen jälkeen pinta puh-
distetaan pölynimurilla, kuivalla paineilmapuhalluksella tai puhtaalla harjalla. Pinnalla 
on puhdistuksen jälkeen oltava heikkometallin kiilto. 

 
Ruosteenpoistoaste Sa 2: 

 huolellinen hiekkapuhallus. Melkein kaikki valssihilse ja ruoste sekä vieraat aineosat 
poistetaan. Pinta puhdistetaan sen jälkeen pölynimurilla, kuivalla paineilmapuhalluk-
sella tai puhtaalla harjalla. Pinnan tulee tämän jälkeen olla väriltään harmahtava.  

 
Teräspintojen puhdistuksessa ja maalauksessa noudatetaan pinta-käsittelytuotteen valmis-
tajan kirjallisia puhdistusastesuosituksia eri rasiteolosuhteissa sekä soveltuvin osin KEMIAN 
KESKUSLIITTO RY:n julkaisua "Metallipintojen suojamaalausopas". 
 
Sinkityt metallipinnat sisä- ja ulkotiloissa puhdistetaan ja hapetetaan laimennetulla fosforiha-
polla tai fosforihappoa sisältävällä kemiallisella puhdistusaineella esim. NM-50/Certifield 
sekä huolellisella vesihuuhtelulla. 
 
Eristys- ja suojasivelyt 
 
Ruosteenestomaalaus suoritetaan välittömästi pinnan puhdistuksen jälkeen. 
 
Pohjustus 
 
Pohjustuskäsittelyn tulee antaa pysyvä kiinnityspohja päälle tuleville pintakäsittelyille. Sellai-
sissa puurakenteissa, jotka tulevat peittovärillä  
maalattaviksi, suoritetaan pohjamaalaus työmaalla vaikka suojamaalaus olisikin jo suoritettu 
valmistajan toimesta. 
 
Silotus 
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Osasilotuksella ymmärretään pinnoissa esiintyvien kolhiutumien, kuoppien, naarmujen, nau-
lan- ja ruuvireikien ym. epätasaisuuksien silottamista tasaiseksi siten, etteivät silotetut koh-
dat erotu ympäröivästä pinnasta. Silotetta ei saa kertasilotuksella käyttää niin runsaasti, että 
siinä kuivuessaan esiintyy halkeamia. Lateksisilotetta saadaan käyttää ainoastaan kuivien 
tilojen kiviainespinnoissa. Märissä tiloissa saadaan käyttää ainoastaan märkiä tiloja varten 
valmistettuja silotteita. 
 
Valmiiksimaalaus 
 
Valmiiksimaalauksen tulee olla täysin peittävä, annetun värimallin mukainen, pinnalle määrä-
tyn käsittelytavan puitteissa tasainen ja sileä. 
 
Työmaalla maalattavissa laakaovipinnoissa suoritetaan hionta ja valmiiksimaalaus ruisku-
työnä hyväksytyn mallipinnan mukaan. Rajoitettujen ja/tai kokosilotettujen sisäpuolen seinä-
pintojen väli- ja valmiiksimaalaus suoritetaan aina telaa käyttäen.  
 
Seuraavassa esitetyt käsittely-yhdistelmät ovat laatutasoa määrääviä eikä niitä si-
nänsä kaikkia kohteessa löydy. 
 
Puuosia maalattaessa tulee oksalakkaus aina kuulua käsittelyyn ilman eri määräystä 
tai mainintaa kaikissa peittomaalatuissa rakenteissa ja rakennusosissa.  
 
Kuumasinkittyjä teräsrakenteita, joita ei edellä ole määrätty maalattaviksi ei maalata. (ESIM. 
jalkasäleiköt) 
 

MAALAUSTYÖ BETONIALUSTALLE 
 
MAALATTAVAT BETONIRAKENTEET ULKONA  42601 
 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maa-
laukselle haitalliset epäpuhtaudet. 
 
Maalauskäsittely 
Pohjustus vesiohenteisella kiviainespinnan pohjusteella 1 x 11 Finngard Silikonipohjuste. 
Pohjamaalaus dispersiomaalilla 1 x 416 Finngard 150 -suojamaali maalin valmistajan ohjei-
den mukaan. Pinnoitus dispersiopinnoitteella 1 x 426 Finngard 1,5 H hiertopinnoite pinnoit-
teen valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
MAALATTAVAT BETONIRAKENTEET SISÄLLÄ  31301 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Luja Yleispohjamaali. Valmiiksimaa-
laus vesiohenteisella maalilla 1 x 313 Remontti-Ässä.  
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MAALATTAVAT LATTIAT TERÄSHIERRETTYÄ BETONIA  66101 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maa-
laukselle haitalliset epäpuhtaudet. 
 
Maalauskäsittely 
Pohjustus 2-komponenttisella epoksilakalla 1–2 x 646, 647 tai 648 Temafloor 400. Kolojen ja 
halkeamien kittaus esim. epoksikitillä Pinnoitus 2-komponenttisella epoksipinnoitteella 1 x 
661 Temafloor P 300 pinnoitteen valmistajan ohjeiden mukaan. Kalvonpaksuus 0,5 mm. 
 
MAALAUSTYÖ TASOITUSALUSTALLE (KOSTEAT TILAT)  31503 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 83 Presto LV Märkätilatasoite. Pohjamaalaus ve-
siohenteisella kosteussulkupohjamaalilla 2 x 213 Luja Kosteussulku. Valmiiksimaalaus ve-
siohenteisella maalilla 2 x 315 Luja 40, pintamaali, puolikiiltävä. 
 
TASOITEPINNAT KUIVISSA TILOISSA  31305 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Osasilotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82 Presto LH Kevyttasoite. Pohjamaalaus ve-
siohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Ässä 1 katto- ja pohjamaali. Lasikuitutapetin liimaus 
(huoneselityksen mukaan). Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 Ässä 1 
katto- ja pohjamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 313 Remontti-Ässä. 
 
MAALATTAVAT PUUPINNAT SISÄLLÄ  32101 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215 Otex Akva tartuntapohjamaali. Valmiik-
simaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 1 x 321 Helmi 30 kalustemaali, puolihimmeä.  
 
NÄKYVÄT CLT-PINNAT SISÄLLÄ 
 
HOMEENESTOAINETTA SISÄLTÄVÄ SÄVYTETTÄVÄ SUOJA KUIVIEN SISÄTILOJEN 
SEINÄ- JA KATTOPINNOILLE  51101 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Lakkaus vesiohenteisella lakalla 2 x 511 Paneeli-Ässä Hirsisuoja. 
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MAALATUT ULKOVERHOUSLAUDAT, RÄYSTÄSLAUDATJA SÄLEIKÖT 46304  
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maala-
taan korroosionestopohjamaalilla. 
 
Maalauskäsittely 
Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141 Valtti Akvabase. Pohjamaalaus 1 x 23 Ultra Primer 
pohja- ja välimaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella peittosuojalla 2 x 463 Vinha maalin 
valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
Maalaus kuitualustalle 
MAALATTAVIA KUITUPINTOJA OVAT GYPROC- JA LUJA-LEVYILLÄ VERHOTUT SEI-
NÄPINNAT.  31407 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 
1 x 82 (Presto J Saumatasoite). Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella 
silotteella 1 x 82 (Presto LH Kevyttasoite). Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 
212 (Ässä 1 katto- ja pohjamaali). Lasikuitukankaan liimaus. Pohjamaalaus vesiohenteisella 
pohjamaalilla 1 x 212 (Ässä 1 katto- ja pohjamaali). Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maa-
lilla 1 x 314 (Ässä 7 remonttimaali). 
 
Maalattavat levykatot: 
 
KIPSIKARTONKILEVYKATOT (SILEÄT)  31206 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 
1 x 82 Presto LF Remonttitasoite. Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella 
silotteella 1 x 82 Presto LF Remonttitasoite. Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 
211 Siro 2 pohja- ja kattomaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312 Siro 20 
remonttimaali. 
 
MAALAUSTYÖ TERÄSALUSTALLE SISÄLLÄ  32207 
Esikäsittely 
Suolat, lika ja rasvat poistetaan. 
 
Maalauskäsittely 
Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 241 Rostex Super Akva ruosteenestopoh-
jamaali. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 322 Unica Akva ovi- ja ikkunamaali. 
 
MAALAUSTYÖ TERÄSALUSTALLE ULKONA  44101 
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Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Käsiteltävä alusta pestään 
maalin valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
Maalauskäsittely 
Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2–3 x 441, kokonaiskalvonpaksuus 120 μm. 
 
MAALAUSTYÖ BETONIALUSTALLE 
 
PÖLYNSIDONTAKÄSITELTÄVÄT BETONILATTIAT   16301 
Esikäsittely 
Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. 
 
Maalauskäsittely 
Käsittely vesiohenteisella pölynsidonta-aineella 1 x 163 Lattiapintojen pölynsidonta-aine. 
 
 
EPOKSIPINNOITETTAVAT BETONILATTIAT 
 
 Esim. Nanten HM BIO Epoksi, 6 mm. 
 
Esikäsittelyt  
Uusi betonilattia  
Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan pintahionnalla, sinkopuhdis-
tuksella tai jyrsimällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly 
imuroidaan huolellisesti pois.  
 
Vanha betonilattia  
Sementtiliima ja huonokuntoinen betoni poistetaan hiomalla, sinkopuhdistuksella tai jyrsi-
mällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly imuroidaan 
huolellisesti pois. Likaiset lattiat on syytä pestä ja huuhdella synteettisellä pesuaineella en-
nen muita pohjakäsittelytöitä. Alustassa oleva mahdollinen vanha maalikalvo poistetaan ko-
konaan.  
 
Pohjustuskäsittely  
Pohjustus tehdään Nanten HM BIO Epoksilla. Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huoko-
set siten että pintaan muodostuu tiivis ja ehjä yhtenäinen kalvo. Pohjusteen päälle kylvetään 
tartuntahiekkaa työn edistymisen myötä.  
 
Paikkaukset  
Pienet kolot ja halkeamat puhdistetaan ja täytetään esim. HM BIO Epoksista ja hienosta täy-
tehiekasta valmistetulla epoksikitillä. Suuremmat ja laajemmat ylitäytöt, oikaisut ja kaadot 
voidaan tehdä Nanten HM BIO Epoksista ja täytehie‐ kasta (0,7 ‐ 1,2 mm) valmistetulla 
täyttö‐/oikaisumassalla.  
 
Komponenttien yhteen sekoittaminen  
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Esisekoita HM BIO Epoksin A‐osa ja B‐osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava seosmäärä 
huomioiden käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oikeassa 
suhteessa toisiinsa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittimella noin kahden minuutin ajan 
välttäen ilman sekoittamista massan joukkoon. Lisää massaan tarvittava määrä valittua Nan-
ten värihiekkaa tai värihiekkaseosta samalla sekoittaen ja jatka sekoittamista noin minuutin  
ajan huomioiden astian kulmat.  
 
Pinnoitus  
Sekoitettu massa (HM BIO Epoksi + värihiekat) kaadetaan lattialle yhtenäiseksi vanaksi, 
josta se levitetään säätölastalla halutun paksuiseksi kerrokseksi. Levitys tehdään kaistoittain 
siten että pinnan viimeistely voidaan tehdä käsittelemättömältä lattialta. Levityksen jälkeen 
massa tiivistetään käsin teräslastalla tai koneellisesti hiertämällä tasaiseksi pinnaksi. Me-
nekki 4 mm kalvovahvuudella n. 1,3 l HM BIO Epoksia ja noin 7 kg täytehiekkaa /m2.  
 
Pintalakkaus  
Tiiviiksi hierretty pinnoitemassa pitää lakata sen kuivuttua ohennetulla Nanten HM BIO 
Epoksilla. Suosittelemme lakkauksen tekemistä kahtena käsittelykertana, jolloin pinnasta 
saadaan helposti hoidettava ja hygieeninen.  
 
Jalkalistat /ylösnostot  
Jalkalistat tehdään samalla hiertomassalla, mutta massaa jäykistetään paksunnekuidulla 
(Sylothix) työstämisen helpottamiseksi. Jalkalistat tehdään yleensä vähintään 100 mm  
korkuisena, joko suorana tai pyöristettynä holkkalistana.  
Työaikataulut tulee laatia siten, ettei käsittelykertojen välinen aika ylitä kahta vuorokautta.  
 
Pinnoitettavan lattian hoito:  
Katso www.nanten.fi/tuotteet/puhdistus‐ ja hoito‐ohjeet. 
 
POLYURETAANIPINNOITETTAVAT BETONILATTIAT 
 
Esim. Nanten PU Flex polyuretaanipinnoite, kalvopaksuus 2mm 
 
Esikäsittely 
Sementtiliima ja mahdollinen kovettumaton sementti poistetaan joko pintahionnalla, sinkopuhdis-
tuksella tai jyrsinnällä. Kaikki irtonainen tartuntaa heikentävä aines poistetaan ja sementtipöly 
imuroidaan huolellisesti pois. 
 
Pohjustuskäsittely 
Pohjustus tehdään Nanten HM Epoksi Primerilla. Pohjustus voidaan tehdä myös Nanten PU Ohen-
timella 0-30% ohennetulla PU Flex Polyuretaanipinnoitteella. Kosteilla betonialustoilla, joiden suh-
teellinen kosteus on >90%, käytetään Nanten M Primeria. Käsiteltävään tilaan on järjestettävä 
hyvä ilmanvaihto. Asfalttialustalla ei saa käyttää ohenninta, vaan tuote levitetään pohjusteeksi sel-
laisenaan samaan tapaan kumilastalla ja /tai ristiin telaamalla kuin betoni- ja vanerialustoillakin. 
Pohjusteen pitää sulkea kaikki betonin huokoset siten että pintaan muodostuu tiivis ja ehjä yhtenäi-
nen kalvo. 
 
Paikkaukset 
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Pienet kolot ja halkeamat puhdisteaan ja täytetään esim. Nanten PU Flex Bio Polyretaanipinnoit-
teesta ja hienosta täytehiekasta valmistetulla kitillä. Suuremmat ja laajemmat ylitäytöt/ oikaisut voi-
daan tehdä Nanten PU Flex Bio Polyuretaanipinnoitteesta ja täytehiekasta (0,1-0,6mm) valmiste-
tulla täyttö-/oikaisumassalla. 
 
Komponenttien yhteen sekoittaminen 
Esisekoita PU Flex Bio Polyuretaanipinnoitteen A-osa ja B-osa omissa astioissaan, arvioi tarvittava 
seosmäärä huomioiden käsiteltävän alueen koko ja seoksen käyttöaika. Yhdistä komponentit oike-
assa suhteessa toisiinsa ja sekoita hidaskierroksisella sekoittimella n. kahden minuutin ajan vält-
täen ilman sekoittumista massan joukkoon. 
 
Pinnoitus 
Mikäli pohjustus on kahta vrk vanhempi, on suoritettava karhennushionta ja hiontajätteiden poisto. 
Sekoitettu massa kaadetaan lattialle yhtenäiseksi vanaksi, josta se levitetään säätölastalla halutun 
paksuiseksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen työn edistymisen myötä pinta rullataan piikkitelalla il-
makuplien poistamiseksi. Menekki 2mm kalvovahvuudella on 2 l PU Flex Bio Polyuretaanipinnoi-
tetta / M2. Sekoitusastiaa ei saa valuttaa pinnoitettavalle alustalle. 
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SSC-HANKE/ LNH 
TEKNISEN TYÖN OPETUSTILOJEN KALUSTE-, KONE- JA LAITELUETTELO  
 
1.  YLEISTÄ 
 
Kalusteiden ja koneiden on vastattava esim. vaadittuja laatu- ja tehomääreitä. Toimituksen tulee 
sisältää paikoilleen asentaminen ja käytönopastus tilaajan edustajille. Kaikilla koneilla on oltava 
kattava huolto- ja varaosapalvelu, vasteaika maks. 2 arkipäivää. Kaikkiin koneisiin on kiinnitettävä 
niiden ohje- ja varoitustiedot suomeksi ja ruotsiksi sekä käyttöohjeet molemmilla kielillä. Koneille 
vaaditaan tuotevastuulain mukaiset takuut. Pakkausjätteiden poiskuljetus kuuluu toimitukseen. 
 
2.  KALUSTEET 
 
Kalusteiden on oltava koulukäyttöön sopivia. 

 Kalusteiden tulee noudattaa Suomen Puuteollisuuden Liitto Ry:n laatumääreitä sekä     
muita standardeja ja normeja, jotka koskevat julkisten tilojen kalusteita ja niistä annettuja 
ohjeita ja määräyksiä. 

 Tuotteet on suojattava kuljetuksissa ja rakennuspaikalla kosteudelta ja kolhiintumiselta. 
 
Jäteastia kannella 

 7 kpl. 
 Kuumasinkittyä peltiä.  
 Poljinavaus, kantokahvat. 
 70 litraa. 

 
Maalauskaappi (tila 132) 

 n. 1260x750x1780 
 polttomaalattua terästä, taso haponkestävää terästä 
 liitäntäkaulus Ø 250, imu n. 540 l/s 
 suodatinkangas 
 pyörivä alusta 
 valaisin 

 
Maalikaappi (tila 132) 

 830x423x2050 
 teräsrakenteinen 
 liitäntäkaulus Ø 100mm, imu 5-10 l/s 
 suorat hyllyt 
 sylinterilukko avaimineen 

 
Säilytyskaapit (tila 132) 

 teräsrakenteinen 
 säädettävät metallijalat 
 suorat hyllyt 
 sylinterilukko avaimineen 
 4 kpl 1050x500x900 
 1 kpl 525x500x900 
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RST-seinähyllyt (tila 132) 

 RST-seinähyllyt kannakkeineen 
 hyllyt kahdessa tasossa n. 2400x300 

 
Maalauspöytä (tila 132) 

 1800x1000x850 
 teräsputkirunko polttomaalattu 
 kansi vaihdettava kovalevy, alla vaneri, kulmarautakehys 
 päädyssä tanko suojapahvirullalle 
 yläpuolella kuivausritilä 

 
PCB-syövytyspöytä (tila 132) 

 syövytyspöydän runko polttomaalattua terästä, taso haponkestävää terästä altaalla 
 tason koko n. 1600x550x900, allas n. 500x400x180 
 säädettävät metallijalat 
 kehitys-, syövytys- ja huuhtelutankki laiteluettelon mukaan 

 
Kuumakäsittelypöytä (tila 134) 

 1600x600x700-900 
 teräsputkirunko korkeussäädöllä 
 kannessa tulitiilialue, loppuosa terästä, alla 8mm:n palolevy+ lastulevy, kulmarautakehys 

 
Hitsauspöytä (tila 134) 

 3 kpl. 
 Hitsattu rautalevyrakenne, työtaso ritilää. Kulmarautajalusta. Lokero elektrodeille. 
 900x470x700 

 
Metallityöpöytä (tila 122) 

 4 kpl 
 1500x1000x750 
 teräsputkirunko polttomaalattu 
 kansi vaneria, vaneripinta, kulmarautakehys 
 mahdollisuus kiinnittää suuntaisruuvipuristimia 
 ruuvipuristimet: 

o 4 kpl/ pöytä 
o Muottiin taottua terästä. Suuri lyöntialusta. Hiottu, kokonaan koteloitu ruuvi, kaksois-

trapetsikierre. Jänneväli 130 mm. Lyöntialusta 75x70 mm. 
 
Metallityökaappi (tila 122) 

 2 kpl 
 n. 1000x510x2065 
 runko melamiinia, ovet koivuviilua tussitauluin, putkisokkeli säätötassuin, iLOQ-lukko 
 R-levyt taka- ja sivuseinissä 
 2 kpl poranreikätelineitä, muovilaatikoita 6kpl 

 
Metallilevyvaunu (tila 122) 

 runko 20x40x1,5 mm polttomaalattua teräsprofiilia 
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 kaksi lukittavaa ja kaksi kääntyvää pyörää 
 Mitat 1500x600x850 
 Välikköjen määrä 5 

 
Metallitavarateline (tila 122) 

 7 kpl 
 hitsattu rakenne, kiinteät varret 
 40x40x2 mm:n teräsprofiili, sinkitty 
 kiinnitetään seinään, asennusväli k 600 mm 
 päätystopparit 

 
Puutyökaappi (tila 122) 

 4 kpl 
 malli ”yläaste” 
 1000x2065x590 (LxKxS) 
 runko melamiinia, ovet koivuviilua tussitauluin, putkisokkeli säätötassuin, iLOQ-lukko 
 takaseinässä R-levy, 2kpl vanerilaatikoita, 2kpl talttatelineitä, 3kpl poranreikätelineitä 

 
Sähkötyökalukaappi latausasemalla (tila 122) 

 malli ”yläaste” 
 1000x2065x590 (LxKxS) 
 runko melamiinia, ovet koivuviilua tussitauluin, putkisokkeli säätötassuin, iLOQ-lukko 
 2 kpl latausajastimia, 6 pistorasiaa/ latausajastin 

 
Suojainkaappi (tilat 122 ja 123) 

 2 kpl 
 Suojainkaappi kuulo- ja silmiensuojille, malli ”yläaste” 
 525x2065x590 (LxKxS) 
 runko melamiinia, ovet koivuviilua tussitauluin, putkisokkeli säätötassuin, iLOQ-lukko 
 kaappi varustetaan koukuilla kuulosuojaimille ja lokerikoilla silmiensuojaimille 

 
Höyläpenkit 4:lle (tila 122) 

 4 kpl 
 esim. Kuokkala 1200x1380, vahapinta, hydraulinen säätöjalka 

 
Elektroniikkatyöpöytä (tila 131) 

 3 kpl 
 koko 1200x600, korkeudensäätö ilman levyä 750-1020 mm 
 polttomaalattu, korkeussäädettävä putkirunko 
 laminaattitaso reunanauhoin 
 alla laatikosto metallia kahdella laatikolla 
 juotosasema 40W, kolvinpidin, lämpö 200-450° 6 kpl 
 juotoskaasujen poistoimuri vaihdettavalla suodattimella, kahdelle oppilaalle, 3 kpl 

 
Hiontapöytä (tila 129) 

 2 kpl 
 koko 1000x500x750 (LxSxK) 
 runko maalattua terästä 
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 hionta-alusta/ -ritilä koivua 
 liitäntä puruimuriin 

 
Palikkavaunu (tila 123) 

 koko 800x800x655 (LxSxK) 
 laidat ja pohja metallia 
 vaunu varustetaan neljällä pyörällä 
 

Puutavaratelineet (tila 123) 
 9 kpl 
 hitsattu rakenne, kiinteät varret 
 40x40x2 mm:n teräsprofiili, sinkitty 
 kiinnitetään seinään, asennusväli k 600 mm 
 päätystopparit 

 
Puulevyvaunu (tila 123) 

 runko 20x40x1,5 mm polttomaalattua teräsprofiilia 
 kaksi lukittavaa ja kaksi kääntyvää pyörää 
 Mitat 1500x600x850 (LxSxK) 
 Välikköjen määrä 3 

 
Säilytyskaappi (tila 124) 

 12 kpl 
 1000x520x2070 (LxSxK) 
 säilytyskaapit yhdellä kiinteällä ja neljällä siirrettävällä hyllytasolla 
 runko melamiinia, ovet laminaattipintaista levyä, putkisokkeli säätöjaloin, iLOQ-lukko 

 
Hyllyt (tila 124) 

 vahvennetut teräshyllyt esim. Sovella –kiskoin ja –konsolein pohjapiirustuksen mukaan, 5 
hyllyä/seinä 

 väri valkoinen 
 
Elektroniikkatyökalukaappi (tila 133) 

 malli ”yläaste” 
 1000x2065x590 (LxKxS) 
 runko melamiinia, ovet koivuviilua, putkisokkeli säätöjaloin, iLOQ-lukko 
 työkalupitimet 

 
3. KONEET JA LAITTEET 
 
Kouluvarustus: 

 Koneiden on täytettävä koulujen työsuojeluviranomaisten niille asettamat määräykset ja ol-
tava CE-hyväksyttyjä 

 Koneet on varustettava niin, että ne täyttävät opetushallituksen ”käsityön turvallisuusop-
paan 2011:15, konepäätöksen 400/2008 ja käyttöpäätöksen 403/2008” vaatimat määräyk-
set. 

 Kaikissa koneissa ensisijainen pysähdyskäsky, käynnistys-/ pysähdysnapit (lukkiutumaton) 
musta ja valkoinen, sienimallinen hätä-seis painike, lukittava pääkytkin, alijännitesuoja ja 
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vaadittavat suojat, puuntyöstökoneissa valmius automaattiseen purunpoiston sulkupellin 
ohjaukseen (kärjet). 

 Koneissa on oltava valmius Lupax RFID-käynnistyksen ohjausjärjestelmää varten. 
 Koneiden toimittaja teippaa turva-alueen kumimattolattiaan. 

 

Koneet ja laitteet esim. 

Kone Tyyppi esim. Teho/jännite Jarru Purunpoisto Sähköliitäntä HUOM! 

Tasohöylä 
Minimax For-
mula SP 2 5,5kW/400V Mek. Kyllä Puolikiinteä 

oikohöylä 
Minimax For-
mula F1 4kW/400V Mek. Kyllä Puolikiinteä 

Pyörösaha 
Minimax SC2 
Classic 3 kW/400V Tasavirta Kyllä Puolikiinteä 

Pysäytyskäsky EMEX hätäseiskes-
kuksesta 

Jyrsin Festool 2,2kW/230V Ei Kyllä Pistotulppa 
Nauhahioma-
kone 

JET OES-
80CS 1,1kW/400V Ei Kyllä Puolikiinteä 

Katkaisusaha Makita 1650W/230V Ei Kyllä Pistotulppa 

Vannesaha Ejca BS500 1,5kW/400V Tasavirta Kyllä Puolikiinteä 
Pysäytyskäsky EMEX hätäseiskes-
kuksesta 

Puusorvi JWL1442 
0,75kW/230
V Ei Kyllä Pistotulppa 

Talttaporakone  Waco 
0,75kW/230
V Ei Ei Puolikiinteä 

Kuviosaha  0,3kW/230V Ei Ei Pistotulppa 

Tahko Tormek T7 0,2kW/230V Ei Ei Pistotulppa 

Tappihiomakone 
JET JOVS-
10 1,1kW/230V Ei Kyllä Pistotulppa 

Pylväsporakone 
puu LUNA MD31 0,9kW/400V Ei Ei Puolikiinteä 

pikaistukka 0-16mm + kara, poraus-
teho teräs 20mm 

Pylväsporakone 
met Arboga U1 1,5kW/400V Ei Ei Puolikiinteä 

pikaistukka 0-16mm + kara, poraus-
teho teräs 20mm 

Metallisorvi GH1440K 1,5kW/400V Ei Ei Puolikiinteä 
Kylmäkatkaisu-
saha arg200 plus 1,5kW/400V Ei Ei Puolikiinteä 

Pistehitsauspihti Tecna 2KVA/400V Ei Ei Pistotulppa 
Penkkihioma-
kone 8NX 1kW/400V Tasavirta Ei Puolikiinteä 

Pysäytyskäsky EMEX hätäseiskes-
kuksesta 

Metallinauha-
hiomakone MBG75 3kW/400V Mek. Ei Puolikiinteä 

TIG hitsi Minarc 150 230V Ei Kärynpoisto Pistotulppa 

Kaasuahjo 
Nova 
Blacksmith 2 Ei Kärynpoisto 

Kaasulle magneettiventiili ohjattuna 
Lupax PRO:n kautta, huuva ahjon 
yläpuolella 

Kaasuhitsaus-
piste  Ei Ei 

Kaasulle magneettiventiili ohjattuna 
Lupax PRO:n kautta 

Kaarisakset JK-1000 Ei sähköä  Ei 

Pyöristyskone  Ei sähköä  Ei 

-manuaalinen 
-kappaleenleveys 1000 mm, vahvuus 
0,8 mm 

Hydraulipuristin 
Luna MW 
20FH Ei sähköä  Ei 

Särmäyskone 
Luna MFF 
2S Ei sähköä  Ei 

Laserleikkaus-
kone M500 230V Ei Kärynpoisto Pistotulppa 

Lupax PRO ohjaus, kärynpoisto put-
kella Ø~200mm 
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CNC jyrsin MDX40A 230V Ei Ei Pistotulppa Lupax PRO ohjaus 

PCB syövytys PA 310 500W/230V Ei Kärynpoisto Pistotulppa Huuva 

Tyhjiömuovain 450DT 2,3kW/230V Ei Kärynpoisto Pistotulppa Lupax PRO ohjaus 

Muovintaivutin FLB500 500W/230V Ei Kärynpoisto Pistotulppa Lupax PRO ohjaus 

Kompressori  4kW/400V Ei Ei Pistotulppa 
Sijoitetaan tekniseen tilaan toisessa 
kerroksessa. Ohjaus Lupax PRO 

Juotospisteet   Kärynpoisto 

Maalauskaappi   Ilmanpoisto 
Maalinsäilytys-
kaappi   Ilmanpoisto 
Lupax PRO (ka-
navamäärä tar-
peen mukaan)   

Pysäytyskäsky EMEX hätäseiskes-
kuksesta 

EMEX hätäseis-
keskus   
Koneissa LU-
PAX käynnistys-
lupalaitteet   
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SSC-HANKE/ LNH 
LUONNONTIETEIDEN TILOJEN KALUSTEET 
TEKNISET TIEDOT ISVET-KOODEILLA MERKITYISTÄ KALUSTEISTA 
  
  MATERIAALIT 
  

runko: teräs, hyllykannakkeiden säätö 25 mm:n välein. 
jalat: säätöjalat polttomaalattua terästä.  
hyllykannakkeet: hyllykannakekiskot polttomaalattua terästä 
hyllyt: tarjottimet, polttomaalatut teräshyllyt, levyhyllyt tai teräsritilät kalusteen tyypin mukaan. 
Kuivauskaappien ritilähyllyt tasapintaisia, laboratorioastioille tarkoitettuja reikälevyhyllyjä. 
tarjottimet: hyllytarjottimissa 6 eri värivaihtoehtoa: harmaa, sin., pun., vihreä, keltainen tai lä-
pinäkyvä. Korkeudet 50, 100, 150 ja 200 mm. Käyttäjä määrittelee tarjottimien värit ja kor-
keudet. Tarjottimien ja hyllyjen sekä hyllykannattimien kestettävä min. 30 kg:n paino. 
ovet: umpi- ja kehysovet sekä etusarjat suunnitelmien mukaan laminaattipintaiset. Liukuovet 
läpinäkyvää polykarbonaattia.  
tasot: Suunnitelmien mukaan joko laminaattipintainen 30 mm tai HST.  
kemikaalikaapit: Kemikaalikaapissa käyttäjän valinnan mukaan suorat- tai porrashyllyt. Hylly-
kannakkeet säädettävissä 25 mm:n välein. Kaappi osastoitu neljään osaan, poisto joka osas-
tosta erikseen. 
altaat: altaat määritelmien mukaan joko polypropyleeni, epoksi tai HST. 

 
 Kuivauskaapeissa valuma-altaat. 
 Ikkunaseinän tasoissa takalaitakorotus. 
 Oppilastöihin tarkoitetut vesipisteet varustetaan kiinteiden jätteiden kerääjillä. 
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